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UMOWA NR  .RIOS.2018
Zawarta w dniu ....... 2018r. w Wiszni Matej pomiedzy:
1. Gming Wisznia Mata, z siedzibg w Wiszni Matej przy ul. Wroctawskiej 9, w imieniu ktérej wystepuja:
Wdjt Gminy — mgr inz. Jakub Bronowicki
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Konrada Buczka
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

Umowa zostata zawarta na podstawie:
1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamoéwien publicznych (j.t Dz. U. z 2017r poz. 1579 zwanej dalej

ustawa Pzp) — przetarg nieograniczony ogtoszony w Biuletynie Zamowien Publicznych Nr .............. -2018
w dniu ....cceuee 2018r.
2. Oferty Wykonawcy z dnia.............. - stanowigcej integralng czes$¢ niniejszej umowy.
§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie pod nazwa: ,,Budowa chodnika
wzdtuz ul. Stawowej w m. Rogoz gm. Wisznia Mata
2. Zakres zamdwienia obejmuje m.in.:
1) budowe chodnika (wraz ze zjazdami) o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ul. Lipowej do
wysokosci skrzyzowania z ul. Stoneczng, o tacznej dtugosci ok. 142 m o szerokosci ok. 2 m.
2) wykonanie wzdtuz budowanego chodnika scieku z kostki granitowej odprowadzajgcego wody opadowe
do wpustéw ulicznych.
UWAGA!!! Przedmiot zamdéwienia nie obejmuje budowy kanalizacji deszczowej a takze wycinki drzew.
3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja przetargowa
1) projekt budowlany ,Zabudowanie chodnikiem rowu przy ul. Stawowej w miejscowosci Rogoz” — zatgcznik
do decyzji nr 188/13 z dnia 21.03.2018r. dotyczacej zatwierdzenia przez Staroste Trzebnickiego projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe,
2) projekt wykonawczy ,Zabudowanie chodnikiem rowu przy ul. Stawowej w miejscowosci Rogoz” ,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla zabudowania chodnikiem rowu przy ul. Stawowe;j
w miejscowosci Rogoz.
4) przedmiar robot
UWAGA!!
Zamawiajqcy dotgcza do niniejszej SIWZ przedmiary robdt, jako materiat pomocniczy, w celu zapoznania
sie Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamdwienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ ilosci i charakter
prac oraz dokonac¢ wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt, zgodnie z wtasnym rozpoznaniem przedmiotu zamowienia. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a przedmiarem robdt Zamawiajgcy za wtasciwe uzna zakres
robot oraz ich ilosci zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym.

4. Szczegdlne warunki realizacji zamédwienia:
1). Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu zastepczego na
czas budowy.
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2). Wykonawca w trakcie realizacji robét bedzie musiat umozliwié przejazd i dojscia do wszystkich obiektéw
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace nai w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy
wykonaé w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorem tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach
nalezy wykonywaé pod nadzorem uzytkownika tych sieci.

3). Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego
i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu. Wykonawca w
czasie realizacji zamodwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wtasny koszt)
na czynnych ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy.

4). Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbedng dokumentacje powykonawcza.

5). Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych oraz
zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robét.
W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca
zgtosi fakt zamawiajgcemu i wiascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

6). Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, tacznie z
geodezjg inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robét, sporzagdzenia mapy powykonawczej w tym
ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkdéw sposobu uzytkowania gruntu objetego
inwestycja.

7). Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce
aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie i niezbedne do odbioru. Transport
materiatéw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzajg Wykonawce.

8). Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016
poz. 1570 ) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.)

9). Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé z materiatéw wtasnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologia
wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajacego oraz
obowigzujgcymi przepisami i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (SST) do SIWZ).

10). Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

11) Wykonawca w ramach zamdwienia zobowigzany jest do zapewnienia kierowania robotami osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia wynikajgce z ustawy prawo budowlane oraz pozwolenia na budowe.

5. Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:

2.
3.

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
45233253-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu

przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz oryginaty
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §1 ust. 3 umowy stanowigcg integralng czes¢ SIWZ oraz
niniejszej umowy, a z ktdrg Wykonawca zapoznat sie wczesniej na etapie przygotowywania oferty. Z
chwilg przekazania placu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za
wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw powstatych na placu budowy oraz w zwigzku z
prowadzeniem robdt. Ponadto Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za sprzet, materiaty
i inne mienie znajdujace sie na terenie budowy lub uzywane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to,
ze Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za jego zniszczenie, uszkodzenie ani utrate, w
szczegoblnosci na skutek kradziezy.
Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia do 17.12.2018r.
Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu wytacznie w przypadku wystgpienia
wskazanych ponizej okolicznosci — pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz
zgodnego ustaleniu okresu, o ktéry przesuwa sie termin realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuisze niz liczba dni w ktérych
wystepowaty okolicznosci powodujgce zmiany:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot bedag

nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
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nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét.

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (odmienne od typowych warunkéw
atmosferycznych panujgcych w strefie wykonywania robdt), uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznosé¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz zawarcia aneksu do niniejszej
umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktére wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

e) gdy wystgpig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) wystgpienia Sity wyiszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

g) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujgcych
istotne zmiany w mysl art. 36a ust. 5 ustawy PB lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

h) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktdre mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5. Whniosek o zmiane umowy wraz z informacjami uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zadania zmiany powinien zostaé przekazany
Zamawiajgcemu przez Wykonawce niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od
dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach. Brak ztozenia wniosku w okreslonym terminie skutkowa¢ bedzie odmowg zmiany umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu wniosku , o ktérym mowa powyzej powiadomi

Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio
o braku akceptacji zmiany. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze ewentualny brak zgody
Zamawiajgcego na zmiany terminu lub terminéw wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespetnienie
przez dane zdarzenie przestanek uzasadniajgcych zmiane terminu lub termindéw - pozostaje bez wptywu na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe, ktdrego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
Zadanie nr .....

Netto: ....ccceccvverceerecnnnene zt

Podatek VAT: ......ccceveeecrrnns zt

brutto — ....ccceececreerreene zt

(stownie brutto: ......ccceceeeevverererverennne. ztotych)

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
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wykonania i odbioru robét, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé wptyw
na koszty.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane zrealizacjag przedmiotu umowy
okreslonego w §1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust.
6i7oraz §4.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem
VAT oraz optaty celne i inne zwigzane z wykonywaniem robét.

6. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowigzuj3 sie do podpisania aneksu
do umowy regulujgcego wysokos$é podatku VAT i ceny brutto umowy.

7. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji przetargowej
("robét zaniechanych", o ktérych mowa §1 ust. 4 pkt. 10 niniejszej umowy) sposdb obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy.

§4
Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robdt budowlanych
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz
rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez strony umowy.

3. Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
podstawowego, ktdrych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robét,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i
odebraniu przez inspektora nadzoru) lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Podstawg wystawienia
faktury bedzie protokét odbioru robdt wraz z kosztorysem, ktéry sporzadzony bedzie na podstawie cen
jednostkowych robdt ujetych w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng cze$é umowy. W przypadku
robot, na ktore w kosztorysie ofertowym nie okreslono ceny jednostkowej rozliczane one beda w oparciu o
stawki ustalone podczas negocjacji Wykonawcy z Zamawiajgcym przy udziale z inspektora nadzoru.

4. Przy sporzadzaniu kosztoryséw dla dodatkowych robét budowlanych nalezy przyjg¢ ceny czynnikéw
produkcji (R, M, S, Ko, Z) oraz naktady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowigcym integralng czesc¢
umowy.

5. Warunkiem zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie przewyzszajgce wartos¢ umowng jest kazdorazowa

uprzednia zgoda Zamawiajgcego na wykonanie takich robét budowlanych.

§5
Sposadb rozliczenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
2. Faktury czeSciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego danego etapu roboét
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest:
1) dotaczy¢ do kazdej faktury czesSciowej, jak i koricowej (jako zatgcznik) dokument o nazwie: "Wykaz
podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr
... zdnia ....".. Wykaz ten musi zawieraé: nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych
przez dany podmiot oraz wartosé¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkow
finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rdwna wartosci danej faktury. Zatgcznik
ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcéw, bez wzgledu na fakt



Wzér Umowy

czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz przez Kierownika budowy oraz nadzér Inwestorski. Brak
wykazu spetniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) przedstawi¢ Zamawiajagcemu, najpdziniej na dzien poprzedzajagcy zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy oswiadczenia (oryginat), podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zapfaty naleinej wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tym przypadku
mogaq zostac zastosowanie zapisy ust. 8 - 13 niniejszego paragrafu.

4. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej
umowy.

5. Podstawe wystawienia faktury koricowej stanowi¢ bedzie protokdt koncowy odbioru przedmiotu umowy.

6. Zapfata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejsza umowg, nastapi w formie
przelewu na konto WYKONAWCY NI ..ttt et , W terminie do 30 dni od
daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 3.

7. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 8. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajacego

§6
Podwykonawcy

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie z wytgczeniem robét
wymienionych w ust. 2 lub 3.

2. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczgcego
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania
ktorych te zdolnosci byty wymagane tj: ................

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ................... nastepujace czesci
ZamOWIeNia ...eveeeveeeeeece e Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

. Wykonawca zobowigzuje sie uzyskac¢ kazdorazowo zgode Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawca

umowy o roboty budowlane.

o
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5. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

7. lezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedfozenia mu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
Zamawiajgcy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wytgczeniem umowy o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy i jednoczesnie nie wiekszej niz 50.000,00
zt brutto.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce
podwykonawce i dalszego podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym podwykonawcg umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury VAT lub rachunku,

5) przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte
bedg zastrzezenia Iub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

6) przedstawi¢ Zamawiajgcemu, najpozniej na dzien poprzedzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Wykonawcy oswiadczenia (oryginat) podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty
naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w
kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodg Zamawiajgcego rowniez w formach
wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu poprzez
wpfate przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce lub po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego poprzez potracenia z wynagrodzenia za czesciowo wykonane roboty budowlane.

11. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia informujgce

podwykonawce, ze:

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przediozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgtosi na pismie sprzeciwu,
uwaza sie, ze Zamawiajgcy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane,

12. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce
podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 8
i 9 stosowanych odpowiednio.

13. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 zostang
wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego podwykonawce.
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14. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

15. Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych oraz
wykonawcéw umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze byc
wieksza niz 80% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

16. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi byé okreslony
doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i
odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac.

17. Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie okreslonym
w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamdwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdt nie mogg przewidywaé lub
dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jako$ci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

18.Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj. w szczegélnosci
wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyisze od
wynagrodzenia za te cze$¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu
wysokos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te czes¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego na
podstawie kosztorysu ofertowego

19. Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych podwykonawcy wobec Wykonawecy lub
Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy,
Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego.

20. W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w
umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia.

21. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz z
umow o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich
dodatkowych informacji oraz wszelkich niezbednych oswiadczenn, dokumentéw pozwalajgcych ustalié
zasadnos¢ lub wysoko$é ewentualnych roszczerh podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym
w szczegblnosci umow, protokotdw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenciji itp.

§7
Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. llekro¢ w umowie mowa jest o:

1) Pracach towarzyszacych - nalezy rozumiec przez to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych,
nie zaliczane do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacje powykonawcza;

2) Robotach tymczasowych — nalezy rozumieé przez to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane
po wykonaniu robdt podstawowych.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie okreslonym
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego (z wyfaczeniem dokumentacji
opracowywanej przez Wykonawce we wtasnym zakresie).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie czynnosci i prace konieczne do nalezytego wykonania
zobowigzania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nawet jesli nie zostaty one wprost
wyszczegdlnione w Umowie, w tym w szczegdlnosci:

1) realizacja potrzebnych robét tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie zasilania w wode i energie,

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SST, w tym wykonanie
prac towarzyszacych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w zakresie
przedmiotu umowy;

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST; kontrola jakosci
materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami SST;
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4) sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, zajecie pasa na czas budowy,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami SST.

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego
i nadajgcego sie do uzytkowania;

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okre$lonym w SST;

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakosé robot lub
termin zakoniczenia robdt;

9) sporzadzenie harmonogramu rzeczowo finansowego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

10) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

11) zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, facznie z geodezjg inwentaryzacjg powykonawcza
wszystkich robodt, sporzadzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntéw i budynkdéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycjg;

12) przedtozenie wykazu podwykonawcéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci
zamowienia przed rozpoczeciem robdt przez Podwykonawcdw — uwzgledniajgc zapisy art. 6471 Kodeksu
Cywilnego;

13) przedtozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcdéw w zakresie kadry technicznej
(kserokopie uprawnien budowlanych, dokumenty potwierdzajgce prawo do wykonywania
samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie) oraz dokumentacji potwierdzajgcej uprawnienia
kierownika budowy / kierownikéw robdét;

14) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej Wykonawcy, a majgcej wptyw na
realizacje niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

15) przekazanie, na dzien odbioru koricowego robét Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego.
Niedostarczenie operatu kolaudacyjnego dla celéw odbioru robdt jest uwazane za nie zakoriczenie
robot;

a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktdry sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robdét budowlanych (dokumentacja powykonawcza)
Dokumentacja powykonawcza sporzadzana i kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie,
zgodnie z postepem robét i odbiorami robét zanikajgcych, zakrywanych, lub podlegajacych odbiorom
czesciowym i musi by¢é dostepna do wgladu na Zzadanie Zamawiajgcego. W sktad dokumentacji
powykonawczej wchodzg m.in.: powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacja geodezyjna,
oswiadczenie kierownika robdt i inspektora nadzoru o zgodnosci wykonania zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym i warunkami zgtoszenia oraz obowigzujacymi przepisami, wyniki wykonanych
badan i sprawdzen, przeprowadzonych préb w tym m.in. zageszczenia gruntu, dokumentacje
fotograficzng prowadzonych robdt oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane
Ustawg PB iUstawg o wyrobach budowlanych potwierdzajace, ze zuzyte materiaty budowlane s3
dopuszczone do obrotu (z adnotacja kierownika robét) oraz inne istotne dokumenty dla zadania. Operat
kolaudacyjny nalezy ztozy¢ Zamawiajagcemu w 2 egz.;

16) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w
petnej wysokosci;

17) zabezpieczenia terenu robdt przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania
wypadkom osdb trzecich, w tym réwniez do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody
powstate w zwigzku z nieprawidtowym oznakowaniem terenu robét oraz w zwigzku z ich nienalezytym
wykonaniem,

18) zabezpieczenia Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom odszkodowawczym i
kosztom, jakie moga powstaé wskutek prowadzonych robdét lub w zwigzku z zaktdceniami
spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w
razie dopuszczenia do ich powstania — do zrekompensowania Zamawiajgcemu poniesionych z tego
tytutu kosztow lub strat

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg PB oraz udostepnienia im danych i informacji
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wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy;

20) wywiezienia i unieszkodliwienia we wtasnym zakresie i na koszt wtasny, zgodnie z ustawg z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), ustawg z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 250), ustawg z dnia 27.04.2001r.
Prawo ochrony sSrodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz Uchwatg Nr
VI/XXV/222/12 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 21.12.2012r. w sprawie utrzymania porzgdku na terenie
Gminy Wisznia Mata (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego z dnia 08.02.2013r., poz. 934 ze zm.)
wytworzonych odpaddéw powstatych podczas realizacji robét

21) zgtoszenie rozpoczecia robot gestorom sieci znajdujgcych w rejonie prowadzonych robdt. W przypadku
uszkodzenia urzadzen infrastruktury technicznej nalezy powiadomié niezwtocznie Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru oraz gestordw sieci. Uszkodzenia naprawi¢ na wiasny koszt.

22) zgodnego z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, starannego i wyczerpujgcego

prowadzenia dokumentacji budowy oraz udostepniania jej do wglagdu na kazde zagdanie Zamawiajgcego

23) sprawowania wtasnego i odrebnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich
warunkéw bezpieczenstwa, ktérym teren budowy podlega.

24) W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych
mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ Zamawiajgcemu do
kazdej faktury protokdt przerobowy, dotyczacy kazdego podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy
potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych robét (stanowigcy podstawe do wystawienia faktury
przejsciowej /faktury koncowej), ktéry musi zawieraé co najmniej nastepujgce dane:

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu,
- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu.

Protokdt przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce,
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu protokotu przerobowego poczawszy od
miesigca nastepnego po miesigcu, w ktérym Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

25) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu w terminie do 7 dni kosztorysu ofertowego opracowanego
metoda kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych
(Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe,
kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 15 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana)
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. | zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten bedzie
stuzyt takze pomocniczo dla okreslenia gérnej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za
zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

26) dostarczenie map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Trzebnicy (w 3 egz.) w terminie do 30 dni od dnia podpisania koricowego protokotu
odbioru robét.

27) dokonywanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych formalnosci zwigzanych uzgodnieniem i

wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

§8
Wymogi materiatowe
. Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatéw witasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami,
technologia wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
(SST).
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2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) Parametry techniczne wbudowywanych
materiatéw powinny by¢ potwierdzone aktualnymi aprobatami technicznymi, atestami

3. Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozy¢ do Zamawiajacego wniosek materiatowy z propozycjg
konkretnego materiatu wraz z zatgczeniem certyfikatdw i atestu danego materiatu. Inspektor nadzoru oraz
Zamawiajgcy w terminie do 4 dni roboczych akceptujg lub odrzucajg propozycje materiatowa.

4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robét okreslonymi w SST.

5. Materiaty rozbiérkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST.

6. Materiaty z rozbidérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw, o ktérych mowa
§7 ust. 3 pkt.20.

§9
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

1)

i wyznacza do kontaktu..........ccceeeeernee. - jako koordynatora ich czynnosci na budowie, zwanego w dalszej czesci
umowy Koordynatorem.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
5. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§10
Kary Umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu robét w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2;

2) za opd6znienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w
okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w &3 ust. 1 zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad zgodnie z postanowieniami § 12 umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5
dni - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 za kazdy
dzien przerwy, stwierdzony przez Zamawiajgcego i potwierdzony przez Inspektora nadzoru;

4)  z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w 83 ust. 1;

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego
odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty oraz 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty;

6) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany;

7) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany;

8) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
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9) za kazdorazowe stwierdzenie uchybien w wykonywaniu Ilub nienalezyte wykonywanie
obowigzkéw, o ktérych mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokosci 1 000 zt.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 10 000zt za kazde
stwierdzenie oraz 1 000zt za kazdy dzien pracy niezgtoszonego podmiotu,

11) za stwierdzenie przez inspektordw nadzoru inwestorskiego przypadki famania przepiséw BHP, w

wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

12) za opdznienie w dostarczeniu map powykonawczych, o ktérych mowa §7 ust 3 pkt.29 w wysokosci

200zt za kazdy dzien opdznienia.

13) za nie dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu finasowo-rzeczowego, o ktérym mowa w §1

ust.4 w wysokosci 500zt za kazdy dzier opdzZnienia

15) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez wiasciwy organ

nieprawidtowosci skutkujgcych wymierzeniem kary Zamawiajagcemu, Zamawiajgcy obcigzy nig
Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w §2 ust. 1 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia;

2)  ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Pzp.

4, Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy wartos¢ faktycznie
poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. Kary umowne bedg mogty by¢ potracane z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na
podstawie noty obcigzeniowej, wystawionej po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe
naliczenia kary.

6. Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strone na wskazane konto w terminie 7 dni od
daty doreczenia zgdania zaptaty tych kar.

7. Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar

umownych i wykonania zastepczego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé potracenia naleznosci
wynikajacych z naliczenia kary umownej z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w §13 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw takze w przypadku,
gdy jest ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajagcy domagajac sie
zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze
zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za opdznienie jedynie wykazujac, ze wytacznym powodem przekroczenia
terminu byto zawinione dziatanie lub zaniechanie Zamawiajacego.

§11
Zasady Odbioru Robét
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy i koncowy wykonanych robét,
c¢) odbior koncowy przedmiotu umowy,
d) odbidr pogwarancyjny.

2. Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zgtasza¢ Zamawiajgcemu i nadzorowi inwestorskiemu do odbioru
roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

3. Odbioru robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego oraz inspektor
nadzoru inwestorskiego w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

4. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie w celu rozliczenia czesciowego wykonanych robot. Przystgpienie
do odbioru czesciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy i w oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce
wykaz i obmiar wykonanych robdt zgodnie z harmonogramem robdt. Zamawiajgcy dokonuje odbioru
czesciowego podpisujac protokdt odbioru czesciowego robdét budowlanych zatwierdzonych przez
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Inspektora nadzoru. Jezeli roboty sg przedmiotem podwykonawstwa Wykonawca zapewni udziat
podwykonawcy czynnosciach odbiorowych.

5. Odbiér koncowy robot polegaé bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robdét wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujaca
odbioru robdt przeprowadza ich ocene jakosciowg i ilosciowg na podstawie przedtozonych dokumentéw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa, SST, normami, wytycznymi
itp.

6. Komisyjny odbidr koricowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru
przez inspektora nadzoru.

7. Z czynnosci odbioru robét spisany zostanie protokot zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru
ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,
podpisany przez uczestnikéw odbioru.

8. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego robét jest przekazanie przez Wykonawce Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu odbioru kompletnego operatu kolaudacyjnego, o ktérym mowa w §7 ust. 3 pkt. 17 oraz
wszystkich dokumentéw wymaganych niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym protokoty, o ktérych mowa powyzej.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady dajgce sie usunaé, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usuniecie. W przypadku zaistnienia wad niedajgcych sie usungé Zamawiajacy ma
prawo odstgpi¢ od umowy.

10. Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

11. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub

stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zadac¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usungé sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdotfa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne;

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady s3 istotne.

12. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kosztéw zwigzanych z usunieciem stwierdzonych
wad.

13. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich
usunieciu.

14. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robdt nie wptywa na ewentualne roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.

15. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonuje Zamawiajgcy po wykonaniu catego przedmiotu umowy
obejmujgcego m.in.: bezusterkowe wykonanie robdt, dostarczenie map powykonawczych. Z obioru spisany
zostanie protokot, ktory bedzie podstawg do wystawienia faktury koricowe;j.

16. Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakonczeniem okresu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci, o ktorych mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych
w tym okresie wad i usterek. Z przeglgdu strony umowy sporzadzg protokét odbioru pogwarancyjnego
zawierajgcy potwierdzenie nalezytego spetnienia warunkdéw rekojmi i gwarancji.

§12
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres .... miesiecy na wykonane

roboty. Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac

uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
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3.

4.

2.

1) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym

robat,

2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu nastepnym po odbiorze koricowym

robot.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Jezeli ze wzgleddéw technologicznych nie bedzie mozliwe
przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej, to Zamawiajgcy ustali termin przystgpienia
do usuniecia wad umozliwiajgcy ich usuniecie.

. W sytuacji gdyby wada okazata sie nieusuwalna lub wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie

wady uptynat bezskutecznie. Zamawiajagcy moze wystgpi¢ z zgdaniem zwrotu czesci Wynagrodzenia i
zaspokoi¢ sie w tym zakresie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takze zwigzane od ktdrych przeprowadzenia uzaleznione

bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji beda wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce. Zamawiajacy
nie traci uprawnien z tytutu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynnosci
konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca odmowit
wykonania lub sfinansowania tych czynnosci w okresie gwarancji, a wykonanie tych czynnosci Wykonawca
zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

§13
Odstapienie od Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niewykonanej czesci umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu jednego z ponizszych zdarzen. Odstgpienie wywiera skutek ex nunc,
tj. wywotuje skutek od chwili ztozenia oswiadczenia woli o odstgpieniu, nie powodujac po zadnej ze Stron
obowigzku zwrotu spetnionych juz swiadczen:

1) Wykonaweca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

2)  Wykonawca opdinia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne zeby zdofat zrealizowa¢ zaméwienie w terminie wskazanym w §2 ust. 2,

3) realizacji niniejszej umowy za pomocy podwykonawcow/ dalszych podwykonawcédw, wobec
ktérych nie przedtozono Zamawiajacemu zgodnie z niniejsza umowa projektéw umow/ kopii
umow, zmian do nich albo Zamawiajacy w stosunku do przedtozonych projektéw umédw/kopii lub
ich zamian wyrazit zastrzezenia lub sprzeciw, ktdre nie zostaty uwzglednione,

4)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg
przetargowq lub SST, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

5)  suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

7)  Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane we wniosku Wykonawcy

W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie
od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi, w terminie do 3 dni od odstgpienia, wykaz materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych w terminie 3
dni oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4)  w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdét inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie
podstawe do rozliczenie miedzy Stronami
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5) Wykonawca niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu zamédwienia,

2) w przypadku odstgpienia od czescirobét z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, sporzadzonych na podstawie kosztorysu
ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie wzajemnych rozliczen, w
sposdb nie umniejszajgcy uprawnien Zamawiajgcego z tytutu przystugiwania oraz mozliwosci domagania sie
kar umownych za zwtoke dotyczacag i zwigzang z wykonywaniem umowy oraz z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy bedzie mdgt odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy(art. 145 ustawy pzp) - odstagpienie od umowy, w tym przypadku, moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze z3dad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§14
Zatrudnienie oséb

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji przedmiotu
umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikdw fizycznych z zastrzezeniem ust.2.

2. Wymoég zatrudnienia nie dotyczy oséb prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza i osobiscie wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa powyzej oraz oséb wykonujgcych funkcje kierownika budowy/roboét, obstugi
geodezyjnej/ dostawcow materiatu.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie pdzniej niz z chwilg
przystagpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane powyzej w ust. 1, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien zawieraé imiona i nazwiska zatrudnionych
0s6b, zakres czynnos$ci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy o
prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji wykazu.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia o zatrudnieniu na
umowe o prace os6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o ktérym mowa w ust.
1, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o odprowadzeniu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania
wezwania;

3) zweryfikowania wykazu osdb, o ktérym mowa w ust. 1 w szczegdlnosci za posrednictwem wywiadu z
pracownikami lub poprzez zgdanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania,
kopii umoéw o prace i kopii anekséw do tych umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na
kopii umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane
czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.
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4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowodoéw, o
ktdrych mowa w ust. 3 powyzej traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w trakcie kontroli realizacji przedmiotu umowy, braku
posiadania przez pracownika Wykonawcy umowy o prace, badz w sytuacji o ktérej mowa w ust. 5 powyzej
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare stanowigcg iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw
Swiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje

Pracy.

~

§15
Zmiany w umowie

1. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie, w
formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdorej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i warunkach opisanych w
niniejszej umowie, w SIWZ lub w ogtoszeniu o zamdwieniu. Postanowienia te stanowig katalog zmian, na
ktdre zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode natomiast nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego do
wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§16
Postanowienia koricowe

. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze przenies$¢ praw i obowigzkédw wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich

bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowag stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB
oraz ustawy Pzp.

. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda
polubownego rozwigzania, bedg rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

=

I

v

6. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania Umowy uwaza sie date podpisania przez
ostatnig ze stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgczniki do umowy:
1. Zatacznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Integralng czescig umowy jest:
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PWNPR

Kosztorys ofertowy sporzgdzony metoda szczegdétowg

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami:
Dokumentacja projektowa,

Szczegdtowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét

Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,
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