
1 

 
 

 
Gmina Wisznia Mała 
55-114 Wisznia Mała 

ul. Wrocławska 9 

tel. (71) 308-48-00 
fax  (71) 312-70-68 

www.wiszniamala.pl 

 
UMOWA NR ………….. 

 
Zawarta  w  dniu ………….. w Wiszni Małej   pomiędzy: 
1. Gminą Wisznia Mała , z siedzibą  w Wiszni Małej przy ul. Wrocławskiej 9, w imieniu której  występują: 
Wójt Gminy – mgr inż. Jakub Bronowicki  
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Konrada Buczka 
zwaną  w dalszej  części umowy    Zamawiającym 
a 
………………………zwanym  w dalszej  części umowy  Wykonawcą 
 
Umowa została zawarta na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2018r poz. 1986 ze zm.  zwanej dalej ustawą 

Pzp) – przetarg nieograniczony ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …………….   
2. Oferty Wykonawcy z dnia ………………- stanowiącej  integralną część niniejszej umowy.  

 

. 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn: „Przebudowa drogi 
ul. Przy Dębie w miejscowości Wisznia Mała” obejmująca wykonanie drogi z kostki betonowej o długości ok. 236mb w 
tym: 
1) Wykonanie obrzeży betonowych  
2) Wykonanie warstwy profilującej z tłucznia kamiennego 
3) Wykonanie kostki brukowej gr. 8mm 
4) Regulacja istniejących studzienek  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja przetargowa, na którą składa się: 
1) Projekt Przebudowy drogi wewnętrznej ulica Przy Dębie w miejscowości Wisznia Mała, Gmina Wisznia Mała 

wykonany przez: a-via Adam Ozimina 
2). Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST) 
3) . Przedmiar robót 
4). SIWZ z załącznikami 
UWAGA!! 

Zamawiający dołącza do niniejszej SIWZ przedmiary robót, jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się 
Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz 
dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 
zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym 
a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie. 

3. Przedmiot zamówienia według kodu CPV:  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia 
1). Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, przedmiaru robót , specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią 
integralną część umowy.  Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w 
szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane zwane w dalszej części „PB” wraz z 
przepisami wykonawczymi oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

2). Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót 
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Powyższe zmiany mogą być 
dokonane tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego i nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. 

3). Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w 
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
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wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w 
ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób 
wyliczenia wartości tych robót określa § 13 ust. 3 niniejszej umowy. Rezygnacja z części robót nastąpi na wniosek 
Zamawiającego. 

4). Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji 
projektowej pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują obniżenia istotnych parametrów tych materiałów/urządzeń. 
Powyższe zmiany mogą być dokonane tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego i nie mogą powodować wzrostu 

wynagrodzenia Wykonawcy.  
5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania 

umowy kosztorysu, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 24).  
5. Strony zgodnie wskazują, że w przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy treścią jakichkolwiek dokumentów 

wskazanych w Umowie, w tym również załączników do Umowy (w szczególności określonych w § 1 ust. 2 Umowy), a 
treścią samej Umowy, pierwszeństwo ma treść Umowy. 

  

§ 2 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania 
terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy oryginały dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 2 
umowy stanowiącą integralną część SIWZ oraz niniejszej umowy, a z którą Wykonawca zapoznał się wcześniej na 
etapie przygotowywania oferty. Z chwilą przekazania placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną 
i finansową za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na placu budowy oraz w związku 
z prowadzeniem robót. Ponadto Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za sprzęt, materiały i inne mienie 
znajdujące się na terenie budowy lub używane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, że Zamawiający nie ponosi 
jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego zniszczenie, uszkodzenie ani utratę, w szczególności na skutek kradzieży. 

2. Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia do 30.07.2019r.  
3. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót . 
4. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu wyłącznie w przypadku wystąpienia wskazanych 

poniżej okoliczności – pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz zgodnego ustaleniu okresu, o który 
przesuwa się termin realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy 
nie może być dłuższe niż liczba dni w których występowały okoliczności powodujące zmiany: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 
przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 
dotrzymanie terminu zakończenia robót.  

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (odmienne od typowych warunków atmosferycznych 
panujących w strefie wykonywania robót), uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z 
powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji 
państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w 
którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
g) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a 
wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujących istotne zmiany w myśl art. 36a ust. 5 ustawy 
PB lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

h) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

5. Wniosek o zmianę umowy wraz z informacjami uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany powinien zostać przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę 
niezwłocznie. 

6. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku , o którym mowa powyżej  powiadomi Wykonawcę 
o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 
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W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ewentualny brak zgody Zamawiającego na zmiany terminu lub 
terminów wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespełnienie przez dane zdarzenie przesłanek uzasadniających zmianę 
terminu lub terminów - pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe i terminowe wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego  

definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 
Netto: ……… zł 
Podatek VAT: ……………… zł  
Brutto: ……………… zł 
(słownie brutto: ……………………………. złotych /100) 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w §1 
niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 6 i 7 oraz §4.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty 
celne i inne związane z wykonywaniem robót.  

6. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy 
regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 

7. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji przetargowej ("robót 
zaniechanych", o których mowa §1 ust. 4 pkt.3 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony 
zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 3 umowy.  

 
§ 4 

Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych 
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli 

gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.   

2. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, może 
nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu 
będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.  

3. Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, 
których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym 
paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru) lecz nie 
częściej niż w okresach miesięcznych. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót wraz z kosztorysem, 
który sporządzony będzie na podstawie cen jednostkowych robót ujętych w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną 
część umowy. W przypadku robót, na które w kosztorysie ofertowym nie określono ceny jednostkowej rozliczane one będą 
w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji  Wykonawcy z Zamawiającym przy udziale z inspektora nadzoru. 

4. Przy sporządzaniu kosztorysów dla dodatkowych robót budowlanych należy przyjąć ceny czynników produkcji (R, M, S, 
Ko, Z)  oraz nakłady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowiącym integralną część umowy.    

5. Warunkiem zasadności roszczenia o wynagrodzenie przewyższające wartość umowną jest każdorazowa uprzednia zgoda 
Zamawiającego na wykonanie takich robót budowlanych. 

 
§5 

Sposób rozliczenia 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu.  
2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót określonego w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy 
3. W przypadku, gdy prace wykonywane były z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest: 

1) dołączyć do każdej faktury częściowej, jak i końcowej (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które 
wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….".. Wykaz ten musi 
zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych 
należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być 
równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 
podwykonawców, bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz przez Kierownika budowy oraz 
nadzór Inwestorski. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.                
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2) przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej na dzień poprzedzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy 
oświadczenia (oryginał), podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie 
zapłaty od Wykonawcy. Brak  oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez 
żadnych konsekwencji dla  Zamawiającego wynikających z  nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. W tym przypadku mogą zostać zastosowanie zapisy ust. 8 - 13 niniejszego paragrafu. 

4. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 
5. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót.  
6. Zapłata prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszą umową, nastąpi w formie przelewu na konto 

Wykonawcy nr ……………………….., w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 
Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 3 

7.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub  dalszemu 
podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 7. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 7, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście z wyłączeniem robót wymienionych w 

ust. 2 lub 3. 
2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając 

ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty lub usługi, do wykonania których te zdolności były wymagane tj: ……………. 

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy tj. firmie ………………. następujące części zamówienia 
……………………………. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. * 

4. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą umowy o roboty 
budowlane. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także każdorazowo projektu jej zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia lub zmiany. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający 
akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian. 

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje 
umowę o podwykonawstwo lub jej zmiany. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 
lub zmiany, z wyłączeniem umowy o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej Umowy i jednocześnie nie większej niż 50.000,00 zł brutto. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia zobowiązujące podwykonawcę i 
dalszego podwykonawcę do: 

1) uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty budowlane, 
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2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 
projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy, 

3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, 

5) przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, 
podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, 
Wykonawca zobligowany będzie do  przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.  

6) przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej na dzień poprzedzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy 
oświadczenia (oryginał) podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od 
Wykonawcy. Brak  oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji 
dla  Zamawiającego wynikających z  nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7) zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w kliku formach 
wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 
ustawy Pzp, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego poprzez potrącenia z wynagrodzenia za 
częściowo wykonane roboty budowlane. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia informujące podwykonawcę, że: 
1) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, 
uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian, 

2) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający 
akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmianę, 

12. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia zobowiązujące podwykonawcę 
do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust. 8 i 9 stosowanych odpowiednio. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 10 i 11 zostaną wprowadzone w umowie 
o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę. 

14. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. 

15. Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych oraz wykonawców umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy nie może być większa niż 80% wynagrodzenia dla 
Wykonawcy; 

16. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być określony dokładnie i 
wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na 
odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac. 

17. Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się w zakresie określonym w ofercie przez 
Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;  Jakiekolwiek postanowienia 
odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać  lub dopuszczać wykonania przedmiotu objętego umową o 
podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy; 

18.Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie 
dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe od wynagrodzenia za tę część prac jaka 
odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie z umową [w tym celu wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę część 
prac może być ustalona przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu ofertowego 

19. Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, 
dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga 
zgody Zamawiającego. 

20. W przypadku stosowania przez wykonawcę w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia  należytego wykonania 
umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się 
postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części 
zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia. 

21. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy bądź z umów o 
podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji 
oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych 
roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców,     w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, 
potwierdzeń zapłaty, korespondencji itp. 

 
§ 7 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Ilekroć w umowie mowa jest o: 
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1) Pracach towarzyszących - należy rozumieć przez to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane 
do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzację powykonawczą; 

2) Robotach tymczasowych – należy rozumieć przez to roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu budowy, oraz Dokumentacji projektowej w terminie określonym § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, z wyłączeniem dokumentacji opracowywanej przez Wykonawcę 

we własnym zakresie).  
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności i prace konieczne do należytego wykonania zobowiązania, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nawet jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione w Umowie, w tym w 
szczególności: 

1) realizacja potrzebnych robót tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
urządzenie terenu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię,  

2)   przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST, w tym wykonanie prac 
towarzyszących, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie przedmiotu 
umowy;  

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz SST; 
4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 
5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST.  
6) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich 

urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 
użytkowania; 

7) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót 
zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST; 

8) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót; 

9)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
10) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy; 
11) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich 

robót, sporządzenia mapy powykonawczej; 
12) przedłożenie wykazu podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia przed 

rozpoczęciem robót przez Podwykonawców – uwzględniając zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego; 
13) przedłożenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie kadry technicznej (kserokopie uprawnień 

budowlanych, dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w 
budownictwie) oraz dokumentacji potwierdzającej uprawnienia  kierownika budowy / kierowników robót; 

14) pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej Wykonawcy, a mającej wpływ na realizację 
niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe; 

15)  przekazanie, na dzień odbioru końcowego robót  Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego.  
a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami 

zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych (dokumentacja powykonawcza) Dokumentacja powykonawcza 
sporządzana i kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z postępem robót i odbiorami robót 
zanikających, zakrywanych, lub podlegających odbiorom częściowym i musi być dostępna do wglądu na żądanie 
Zamawiającego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in.: powykonawcze szkice geodezyjne, wyniki 
wykonanych badań i sprawdzeń, przeprowadzonych prób, dokumentację fotograficzną prowadzonych robót, oraz 
wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą PB  i Ustawą o wyrobach budowlanych 
potwierdzające, że zużyte materiały budowlane są dopuszczone do obrotu oraz inne istotne dokumenty dla zadania. 
Operat kolaudacyjny należy złożyć Zamawiającemu w 2 egz.. ; 

16) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

17) zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób 
trzecich, w tym również do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w związku z 
nieprawidłowym oznakowaniem terenu robót oraz w związku z ich nienależytym wykonaniem,  

18) zabezpieczenia Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie 
mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi 
w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – do 
zrekompensowania Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów lub strat 

19) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą PB oraz  udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 
innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy; 

20) wywiezienia i unieszkodliwienia we własnym zakresie i na koszt własny, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o 
odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
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(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 250), ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz Uchwałą Nr VI/XXV/222/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21.12.2012r. w sprawie 
utrzymania porządku na terenie Gminy Wisznia Mała (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 
08.02.2013r., poz. 934 ze zm.) wytworzonych odpadów powstałych podczas realizacji robót 

21) zgłoszenie rozpoczęcia robót gestorom sieci znajdujących w rejonie prowadzonych robót. W przypadku uszkodzenia 
urządzeń infrastruktury technicznej należy powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz 
gestorów sieci. Uszkodzenia naprawić na własny koszt. 

22)  sprawowania własnego i odrębnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunków 
bezpieczeństwa, którym teren budowy podlega. 

23) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy 
zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane oraz podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi (o których mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma 
obowiązek przedstawiać Zamawiającemu do każdej faktury protokół przerobowy, dotyczący każdego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót (stanowiący 
podstawę do wystawienia faktury przejściowej /faktury końcowej),  który musi zawierać co najmniej następujące 
dane: 
-  jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia sporządzenia protokołu, 
- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał (lub dostarczył) konkretny Podwykonawca/dalszy 
Podwykonawca do dnia sporządzenia protokołu.   
Protokół przerobowy rozszerzony dla swej ważności musi być potwierdzony przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę i inspektora nadzoru.   
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu protokołu przerobowego począwszy od miesiąca 
następnego po miesiącu, w którym Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego ustępu. 

24) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem 
jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Będzie on także 
podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 144 ust. 1 
pkt 2 Pzp. I zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten będzie służył także pomocniczo dla określenia 
górnej granicy odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. 

25) dostarczenie map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Trzebnicy (w 3 egz.) w terminie do 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.  

26) sporządzenie harmonogramu  rzeczowo finansowego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy 
§ 8 

Wymogi materiałowe 
1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologią 

wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi 
przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST).  

2. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i 
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie do obiektów użyteczności publicznej i niezbędne do odbioru przez instytucje takie 
jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń 
obciążają Wykonawcę.  

3. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2018 poz. 1202 ze zm.) Parametry techniczne wbudowywanych materiałów powinny być potwierdzone aktualnymi 
aprobatami technicznymi, atestami 

4. Wykonawca, przed wbudowaniem musi złożyć do Zamawiającego wniosek materiałowy z propozycją konkretnego materiału 
wraz z załączeniem certyfikatów i atestu danego materiału. Inspektor nadzoru oraz Zamawiający w terminie do 4 dni 
roboczych akceptują lub odrzucają propozycję materiałową.  

5.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów 
i robót określonymi w SST. 

6. Materiały rozbiórkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST6.  Materiały z rozbiórki winny być 
usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów, o których mowa §7 ust. 3 pkt.20. 

§ 9 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 
1) ………………………………………  

2. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje: ………. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na 
piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 

4. Wykonawca ustanawia osobę do kontaktu: …………. tel.  ………………. 
5. Osoby wskazane w ust. 1  będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.  

 
§ 10 

Kary Umowne 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.  
2.        Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 
ust. 1  za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu określonego w § 2 ust.2;  

2) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji 
i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1 zł za każdy dzień 
opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 12 
umowy; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni - w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1  za każdy dzień przerwy, 
stwierdzony przez Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora nadzoru; 

4)     z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w  §3 ust. 1; 

5)  w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
oraz 0,01% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień 
przekroczenia terminu zapłaty;  

6) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy 
lub projektu jej zmiany; 

7)   w razie nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany;   

8)   w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek braku zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.  

9) za każdorazowe stwierdzenie uchybień w wykonywaniu lub nienależyte wykonywanie obowiązków, o których 
mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokości 1 000 zł. 

10)    za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż 
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 
zasadami określonymi Umową - w wysokości 10 000zł za każde stwierdzenie oraz 1 000zł za każdy dzień pracy 
niezgłoszonego podmiotu, 

11) za stwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego przypadki łamania przepisów BHP, w wysokości 500 
zł za każdy stwierdzony przypadek. 

12) za opóźnienie w dostarczeniu map powykonawczych, o których mowa §7 ust 3 pkt.24 w wysokości 100zł za każdy 
dzień opóźnienia. 

13) za nie dostarczenie Zamawiającemu  harmonogramu finasowo-rzeczowego w wyznaczonym terminie w  
wysokości 100zł za każdy dzień opóźnienia 

14)   W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ nieprawidłowości 
skutkujących wymierzeniem kary Zamawiającemu, Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  §3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 
ustawy Pzp. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wartość faktycznie poniesionych szkód 
przekracza wysokość kar umownych. 

5.  Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie noty 
obciążeniowej, wystawionej po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę naliczenia kary.  

6.  Naliczone kwoty z tytułu kar zostaną przekazane przez stronę na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doręczenia 
żądania zapłaty tych kar. 

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 
8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar umownych i wykonania 

zastępczego.  
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9. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy i przyjmują, że Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za opóźnienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowiązków także w przypadku, gdy jest ono 
następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający domagając się zapłaty kary lub 
odszkodowania nie jest zobowiązany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności 
za opóźnienie jedynie wykazując, że wyłącznym powodem przekroczenia terminu było zawinione działanie lub 
zaniechanie Zamawiającego. 

 
§ 11 

Zasady Odbioru Robót 
11.Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy i końcowy wykonanych robót, 
c) odbiór pogwarancyjny. 

2. Poszczególne odbiory będą następowały po odbiorach tych robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców.    

3. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru na 
podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca 
nie poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikowych lub przewidzianych do zakrycia, to na wniosek 
inspektora nadzoru zobowiązuje się on do dokonania wskazanych przez inspektora nadzoru odkrywek i przywrócenia do 
stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko.  

4. Odbioru częściowego robót dokonuje się w celu rozliczenia częściowego wykonanych robót. Przystąpienie do odbioru 
częściowego następuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego podpisując protokół 
odbioru częściowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

5. Odbiór końcowy robót polegać będzie na całkowitym odbiorze wykonanych robót wykonywanych na podstawie 
dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonująca odbioru robót przeprowadza 
ich ocenę jakościową i ilościową na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonanych 
robót z dokumentacją projektową, SST, normami, wytycznymi itp. 

6. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany i przeprowadzony będzie przez  Zamawiającego w terminie do 7 dni od 
daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. 

7.  Z czynności odbioru częściowego robót spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru 
ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez 
uczestników odbioru. W trakcie odbiorów na podstawie stopnia zaawansowania robót sporządzone zostanie Przejściowe 
świadectwo płatności określające wartość odbieranych robót. Świadectwo to będzie podlegało sprawdzeniu i pisemnemu 
zatwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach czynności odbiorowych oraz podpisane przez 
uczestników odbioru.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego robót protokołów 
odbiorów częściowych i końcowych spisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 
przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia 
dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

9. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej 
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, w tym operat kolaudacyjny, o którym mowa w §7 ust. 3 pkt. 15, 
protokoły, o których mowa powyżej.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego  robót zostaną stwierdzone wady: 
10.1. nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, po czym zgłosi ponownie do odbioru.  W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota 
ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

10.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  
2. odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w 

czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  
11. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 
12. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie 
wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z rękojmi nawet, gdy wykrycie wady 
było możliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszło później. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed 
upływem roku od dnia odbioru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa 
na Zamawiającego. 

14. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji, o 
których mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z 
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przeglądu strony umowy sporządzą protokół odbioru pogwarancyjnego zawierający potwierdzenie należytego spełnienia 
warunków rękojmi i gwarancji. 

 
§ 12 

Gwarancja 
11. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …… miesięcy. Strony rozszerzają okres 

rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

z tytułu gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 

2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze końcowym robót wad w dniu następnym po odbiorze końcowym robót. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed 

upływem tego okresu. 

4. Wady stwierdzone w okresie rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt. 

5. Wykonawca zapewnia, że przystąpi do naprawy gwarancyjnej niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, lub 

za pomocą poczty elektronicznej nie później niż w ciągu 48 godzin od zawiadomienia go o wadzie, a naprawa zostanie 

wykonana w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od daty przystąpienia do naprawy. 

6. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie określonym powyżej, 

to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie. 

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady w terminie wskazanym w ust. 5 bądź niestawiennictwa na oględziny 
oraz nie wykonania przeglądu, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający może powierzyć powyższe wykonanie przedmiotowych 
czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczyć kary umowne. 
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

 
§ 13 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niewykonanej części umowy. Odstąpienie wywiera skutek ex nunc, 

tj. wywołuje skutek od chwili złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu, nie powodując po żadnej ze Stron obowiązku 
zwrotu spełnionych już świadczeń: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni, 
2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne 

żeby zdołał zrealizować zamówienie w terminie wskazanym w  §2 ust. 2, 
3) realizacji niniejszej umowy za pomocą podwykonawców/ dalszych podwykonawców, wobec których nie 

przedłożono Zamawiającemu zgodnie z niniejsza umową  projektów umów/ kopii umów, zmian do nich albo 
Zamawiający w stosunku do przedłożonych  projektów umów/kopii lub ich zamian wyraził zastrzeżenia lub 
sprzeciw, które nie zostały uwzględnione, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją przetargową 
lub SST, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 

5) suma kar umownych osiągnęła 25% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy; 
7) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane we 

wniosku Wykonawcy 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy inspektor nadzoru sporządzi inwentaryzację robót, wg stanu na 
dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,  

3) koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn 
leżących po jego stronie,  

4) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej w pkt. 2, Zamawiający może 
powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego 
tytułu 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone 3. Obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, sporządzonych na 
podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie wzajemnych rozliczeń, w sposób nie 
umniejszający uprawnień Zamawiającego z tytułu przysługiwania oraz możliwości domagania się kar umownych za zwłokę 
dotyczącą i związaną z wykonywaniem umowy oraz z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
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5. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy również w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy(art. 
145 ustawy pzp) - odstąpienie od umowy, w tym przypadku, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  

   
§ 14 

Zmiany w umowie 
1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu 

do umowy pod rygorem nieważności takiej umowy.   
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej umowie, w 
SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Postanowienia te stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić 
zgodę natomiast nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 
    

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.  
2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp. 
4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego 

rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego.  
6. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. Za datę podpisania Umowy uważa się datę podpisania przez ostatnią ze stron. 
 
 
WYKONAWCA                                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY 
 
 
………………………………………………………                                                                                ………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………                                                                                 ………………………………………………………… 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy 
 
 
Integralną częścią umowy jest: 

1. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową  
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: 
3.  Dokumentacja projektowa, 
4. Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót 
5. Oferta Wykonawcy wraz załącznikami, 


