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Gmina Wisznia Mała 

55-114 Wisznia Mała 

ul. Wrocławska 9 

tel. (71) 308-48-00 

fax  (71) 312-70-68 

www.wiszniamala.pl 

 

UMOWA NR   …………..RI.19 

  

Zawarta  w  dniu  ……………………………2019r.  w  Wiszni Małej   pomiędzy: 

1. Gminą Wisznia Mała, z siedzibą  w Wiszni Małej przy ul. Wrocławskiej 9, w imieniu której  występują: 

Wójt Gminy – mgr inż. Jakub Bronowicki  

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Konrada Buczka 

zwaną  w dalszej  części umowy    Zamawiającym 

a  

……………………………………………….…………………. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………………………; NIP: 

…………………………………., Regon: ……………………………………… 

reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………….,  zwanym w dalszej  części umowy  Wykonawcą 

 

Umowa została zawarta na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2018r poz. 1986 ze zm. zwanej dalej ustawą 

Pzp) – przetarg nieograniczony ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ……………………. 

2. Oferty Wykonawcy - stanowiącej  integralną część niniejszej umowy.  

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Długiej w miejscowości Szewce, gm. Wisznia Mała”.  

2. W zakres przedmiotu wchodzi: 

2.1. budowa sieci kanalizacji deszczowej   315 na odcinku S19-S13 wraz z wpustami o długości ok. 192,5m; 
2.2. Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogi (od km 0+682 do km 0+950 ) na szerokości od 5,5m, poprzez 

utwardzenie nawierzchni tłuczniem i niesortem kamiennym według konstrukcji: dolna warstwa odsączająca z 
piasku o  grubości 15 cm, dolna warstwa podbudowy o grubości 12 cm z tłucznia 0/63 mm, górna warstwa o 
grubości  8 cm z  tłucznia 0/31,5 mm (grubość warstw po zagęszczeniu).  

2.3. Montaż barierki ochronnej na łuku drogi przy słupie elektronergetycznym; 
2.4. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego na terenie działek prywatnych (odcinek S11-S19); 
2.5. Wykonanie inspekcji TTV wykonanej sieci kanalizacji deszczowej. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa: 

1). Dokumentacja projektowa 

a) Projekt budowlany pn.: Budowa drogi gminnej w Szewcach – ul. Długa” – branża drogowa, wykonany przez 

Biuro Usług Projektowych, mgr inż. Ryszard Chwaleba; 

b) Projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej pn.: Budowa drogi gminnej w Szewcach – ul. Długa” –

wykonany przez Biuro Usług Projektowych, mgr inż. Ryszard Chwaleba 

c) Projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji deszczowej pn.: Budowa drogi gminnej w Szewcach – ul. Długa” 

–wykonany przez Biuro Usług Projektowych, mgr inż. Ryszard Chwaleba; 

2). Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne w ul. Długiej w 

Psarach – wykonana przez a-via Adam Ozimina; 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SST); 

4) SIWZ wraz z załącznikami. 

 

http://www.wiszniamala.pl/
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UWAGA!! 

Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu 

zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlano-wykonawczym, a przedmiarem robót 

Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym. 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45232130-2 –  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

5. Strony zgodnie wskazują, że w przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy treścią jakichkolwiek 

dokumentów wskazanych w Umowie, w tym również załączników do Umowy (w szczególności określonych 

w § 1 ust. 3 Umowy), a treścią samej Umowy, pierwszeństwo ma treść Umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W  dniu przekazania 

terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz oryginały dokumentacji projektowej, o 

której mowa w §1 ust. 3 umowy stanowiącą integralną część SIWZ oraz niniejszej umowy, a z którą Wykonawca 

zapoznał się wcześniej na etapie przygotowywania oferty. Z  chwilą przekazania placu budowy Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych 

na placu budowy oraz w związku z prowadzeniem robót. Ponadto Wykonawca ponosi wyłączną i pełną 

odpowiedzialność za sprzęt, materiały i inne mienie znajdujące się na terenie budowy lub używane do wykonania 

przedmiotu umowy. Oznacza to, że Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego zniszczenie, 

uszkodzenie ani utratę, w szczególności na skutek kradzieży. 

2. Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia do 30.09.2019r  

3.  Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z 

tych elementów, określa harmonogram, o którym mowa w § 16.  

4. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu wyłącznie w przypadku wystąpienia wskazanych 

poniżej okoliczności – pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz zgodnego ustaleniu okresu, o 

który przesuwa się termin realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji przedmiotu 

umowy nie może być dłuższe niż liczba dni w których występowały okoliczności powodujące zmiany: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem 

nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót.  

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (odmienne od typowych warunków atmosferycznych 

panujących w strefie wykonywania robót), uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z 

powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz zawarcia aneksu do niniejszej 

umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu Umowy, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji 

państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy 

są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 

w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

g) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujących istotne zmiany w myśl art. 36a ust. 5 ustawy 
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PB lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

h) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy 

5. Wniosek o zmianę umowy wraz z informacjami uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany powinien zostać przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Brak złożenia wniosku w określonym terminie 

skutkować będzie odmową zmiany umowy. 

6.  Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku , o którym mowa powyżej  powiadomi Wykonawcę 

o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 

zmiany. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ewentualny brak zgody Zamawiającego na zmiany 

terminu lub terminów wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespełnienie przez dane zdarzenie przesłanek 

uzasadniających zmianę terminu lub terminów - pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe 

i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, 

którego  definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:  

netto: …………………………. zł 

Podatek VAT: ……………………… zł  

Brutto:  ……………………………………zł 

(słownie: ……………………………………………………………………. złotych ………………………/100 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w §1 

niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 6  oraz §4.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz 

opłaty celne i inne związane z wykonywaniem robót.  

6. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji przetargowej ("robót 

zaniechanych", sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 4 ust. 

3 umowy.  

§ 4 

Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli 

gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.   

2. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, może 

nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania 

aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.  

3. Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, 

których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w 

niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora 

nadzoru) lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót wraz 

z kosztorysem, który sporządzony będzie na podstawie cen jednostkowych robót ujętych w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym integralną część umowy. W przypadku robót, na które w kosztorysie ofertowym nie określono ceny 
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jednostkowej rozliczane one będą w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji  Wykonawcy z Zamawiającym przy 

udziale inspektora nadzoru. 

4. Przy sporządzaniu kosztorysów dla dodatkowych robót budowlanych należy przyjąć ceny czynników produkcji (R, M, S, 

Ko, Z)  oraz nakłady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowiącym integralną część umowy.    

5. Warunkiem zasadności roszczenia o wynagrodzenie przewyższające wartość umowną jest każdorazowa uprzednia 

zgoda Zamawiającego na wykonanie takich robót budowlanych. 

 

§5 

Sposób rozliczenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu nie częściej niż raz w miesiącu za ukończony element robót zgodnie z 

Harmonogramem z zastrzeżeniem ust. 7    

2. Rozliczanie fakturami częściowymi może następować do 80% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktur częściowych są protokoły odbioru robót (częściowy/końcowy), sporządzone zgodnie z 

zapisami  § 12 umowy.  

4. W przypadku, gdy prace wykonywane były z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

każdej faktury częściowej, jak i końcowej (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały 

roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….". Wykaz ten musi zawierać: nazwę 

podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu 

podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom, w tym Wykonawcy musi 

być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 

podwykonawców (za  wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o  podwykonawstwo i 

przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy 

lub  podwykonawców, z którymi zawarli umowy). Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą 

do odmowy przyjęcia faktury.  

5. Warunkiem zapłaty drugiej i każdej następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest udokumentowanie 

przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do 

poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne 

oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę wraz z dokumentem 

bankowym potwierdzającym przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.  

6. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 z kompletem dokumentów,  stanowi podstawę do 

wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie 

Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, 

jeżeli brak oświadczenia był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

7. Ostateczne rozliczenie stanowiące 20% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 za wykonany przedmiot umowy 

nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie końcowego protokołu odbioru robót. 

8. Faktury z niniejszej umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego. 

9. Zapłata prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszą umową, nastąpi w formie przelewu na konto 

Wykonawcy nr …………………………………………….., w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury 

do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający, o ile będzie ponosił odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi (spełniającą warunki określone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w 

przypadku  uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi w 

terminie do 30 dni od otrzymania żądania zapłaty wraz z fakturą lub rachunkiem i dokumentami uzasadniającymi 

zasadność i wysokość żądania. Szczegółowy tryb bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy reguluje art. 143c ustawy pzp. 
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12. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego. 

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany sposobu rozliczenia oraz fakturowania.  
 

§ 6 

Podwykonawcy 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście z wyłączeniem robót wymienionych 

w ust. 2. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy tj. firmie ………………. następujące części zamówienia 

……………………………. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. * 

3. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą umowy o roboty 

budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także każdorazowo projektu jej zmiany. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia lub zmiany. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający 

akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje 

umowę o podwykonawstwo lub jej zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umowy o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy i jednocześnie nie większej niż 50.000,00 zł brutto. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia zobowiązujące podwykonawcę i 

dalszego podwykonawcę do: 

1) uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty budowlane, 

2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a 

także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy, 

3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, 

5) przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, 

podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub 

uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do  przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.  

6) przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej na dzień poprzedzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy 

oświadczenia (oryginał) podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty 

od Wykonawcy. Brak  oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych 

konsekwencji dla  Zamawiającego wynikających z  nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7) zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w kliku formach 

wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 

ustawy Pzp, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego poprzez potrącenia z wynagrodzenia za 

częściowo wykonane roboty budowlane. 
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10. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia informujące podwykonawcę, 

że: 

1) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, 

uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian, 

2) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający 

akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmianę, 

11. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia zobowiązujące podwykonawcę 

do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust. 8 i 9 stosowanych odpowiednio. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 10 i 11 zostaną wprowadzone w 

umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę. 

13. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. 

14. Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych oraz wykonawców umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy nie może być większa niż 80% wynagrodzenia dla 

Wykonawcy; 

15. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być określony dokładnie i 

wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na 

odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac. 

16. Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się w zakresie określonym w ofercie przez 

Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;  Jakiekolwiek 

postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać  lub dopuszczać wykonania przedmiotu objętego 

umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy; 

17.Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie 

dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe od wynagrodzenia za tę część prac 

jaka odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie z umową [w tym celu wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę 

część prac może być ustalona przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu ofertowego 

18. Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, 

dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga 

zgody Zamawiającego. 

29. W przypadku stosowania przez wykonawcę w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia  należytego wykonania 

umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się 

postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części 

zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia. 

20. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy bądź z umów o 

podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji 

oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych 

roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, 

potwierdzeń zapłaty, korespondencji itp. 

§ 7 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Ilekroć w umowie mowa jest o: 

1) Pracach towarzyszących - należy rozumieć przez to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 

zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzację powykonawczą; 

2) Robotach tymczasowych – należy rozumieć przez to roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie określonym § 2 ust. 1 

niniejszej umowy. 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego (z wyłączeniem dokumentacji opracowywanej 

przez Wykonawcę we własnym zakresie).  
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności i prace konieczne do należytego wykonania zobowiązania, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nawet jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione w Umowie, w tym w 

szczególności: 

1) realizacja potrzebnych robót tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, urządzenie terenu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, umieszczenie na 

budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, a także zapewnienie oraz obsadzenie funkcji kierownika budowy dla całości 

realizowanej inwestycji  

2) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekazanie 1 

egz. zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy; 

3)  przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST, w tym wykonanie prac 

towarzyszących, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie przedmiotu 

umowy;  

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz SST; 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 

6) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy; 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST.  

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich 

urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 

użytkowania; 

9) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót 

zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST; 

10) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót; 

11)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

12) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy; 

13)  zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich 

robót, sporządzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu 

użytkowania gruntu; 

14) przedłożenie wykazu podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia przed 

rozpoczęciem robót przez Podwykonawców – uwzględniając zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego; 

15) przedłożenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie kadry technicznej (kserokopie uprawnień 

budowlanych, dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w 

budownictwie) oraz dokumentacji potwierdzającej uprawnienia  kierownika budowy; 

16) pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej Wykonawcy, a mającej wpływ na realizację 

niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe; 

17)  przekazanie, na dzień odbioru końcowego robót  Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego. Niedostarczenie 

operatu kolaudacyjnego dla celów odbioru robót jest uważane za nie zakończenie robót;  

a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami 

zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych (dokumentacja powykonawcza) Dokumentacja powykonawcza 

sporządzana i kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z postępem robót i odbiorami robót 

zanikających, zakrywanych, lub podlegających odbiorom częściowym i musi być dostępna do wglądu na żądanie 

Zamawiającego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in.: powykonawcze szkice geodezyjne oraz 

inwentaryzacja geodezyjna, oświadczenie kierownika budowy  i inspektora nadzoru o zgodności wykonania zgodnie 

z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami, wyniki wykonanych badań i sprawdzeń, 

przeprowadzonych prób w tym m.in. zagęszczenia gruntu, inspekcję TTV, protokół szczelności instalacji, 

dokumentację fotograficzną prowadzonych robót oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane 

Ustawą PB  i Ustawą o wyrobach budowlanych potwierdzające, że zużyte materiały budowlane są dopuszczone do 

obrotu (z adnotacja kierownika budowy) oraz inne istotne dokumenty dla zadania. Operat kolaudacyjny należy złożyć 

Zamawiającemu w 2 egz.; 
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18) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

19) zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób 

trzecich, w tym również do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w związku z 

nieprawidłowym oznakowaniem terenu robót oraz w związku z ich nienależytym wykonaniem,  

20) zabezpieczenia Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie 

mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi 

w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – do 

zrekompensowania Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów lub strat 

21) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą PB oraz  udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą 

oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy; 

22) wywiezienia i unieszkodliwienia we własnym zakresie i na koszt własny, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o 

odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 250), ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz Uchwałą Nr VI/XXV/222/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21.12.2012r. w 

sprawie utrzymania porządku na terenie Gminy Wisznia Mała (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 

08.02.2013r., poz. 934 ze zm.) wytworzonych odpadów powstałych podczas realizacji robót 

23) sprawowania własnego i odrębnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunków 

bezpieczeństwa, którym teren budowy podlega, w tym zapewnienia ochrony terenu budowy przez całą dobę, 

siedem dni w tygodniu, do momentu odbioru końcowego 

24)  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy 

zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane oraz podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi (o których mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma 

obowiązek przedstawiać Zamawiającemu do każdej faktury protokół przerobowy, dotyczący każdego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót (stanowiący 

podstawę do wystawienia faktury przejściowej /faktury końcowej),  który musi zawierać co najmniej następujące 

dane: 

-  jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia sporządzenia protokołu, 

- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał (lub dostarczył) konkretny Podwykonawca/dalszy 

Podwykonawca do dnia sporządzenia protokołu.   

Protokół przerobowy rozszerzony dla swej ważności musi być potwierdzony przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę i inspektora nadzoru.   

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu protokołu przerobowego począwszy od miesiąca 

następnego po miesiącu, w którym Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym niniejszego ustępu. 

25) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym 

wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 15 umowy. 

Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  

art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. I zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten będzie służył także pomocniczo 

dla określenia górnej granicy odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla 

podwykonawcy. 

26) dostarczenie map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Trzebnicy (w 3 egz.).  

27) dokonywanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych formalności związanych uzgodnieniem i wprowadzeniem 

tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

28) usuwania awarii związanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym nie zinwentaryzowanej 

sieci drenarskiej; 
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29) Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd  i dojścia do wszystkich obiektów 

zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w 

uzgodnieniu z właścicielami lub administratorem tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 

pod nadzorem użytkownika tych sieci. 

30) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego 

prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 

zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych 

ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy. 

31)  Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbędną dokumentację powykonawczą. 

32) Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich 

właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót. W przypadku 

nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i 

właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

§ 8 

Wymogi materiałowe 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologią 

wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi 

przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST).  

2. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty 

i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru.  Transport materiałów na plac budowy oraz 

dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) Parametry techniczne wbudowywanych materiałów powinny być 

potwierdzone aktualnymi aprobatami technicznymi, atestami 

4. Wykonawca, przed wbudowaniem musi złożyć do Zamawiającego wniosek materiałowy z propozycją konkretnego 

materiału wraz z załączeniem certyfikatów i atestu danego materiału. Inspektor nadzoru oraz Zamawiający w terminie 

do 4 dni roboczych akceptują lub odrzucają propozycję materiałową.  

5.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 

materiałów i robót określonymi w SST. 

6. Materiały rozbiórkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST. 

7.  Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów, o których mowa §7 ust. 3 

pkt.22). 

§ 9 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

1) …………………………………… 

2. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje: Ewa  Kołodziej §tel. 71 308-48-23 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na 

piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 

4. Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika budowy w osobie: ……………………….. 

5. Osoby wskazane w ust. 1 i 4 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.  

 

 

§ 10 

Kary Umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.  

2.        Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  

§3 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu określonego w § 2 ust.2;  
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2) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie 

gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1 zł za 

każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z 

postanowieniami § 11 umowy; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni - w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1  za każdy dzień przerwy, 

stwierdzony przez Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora nadzoru; 

4)     z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w  §3 ust. 1; 

5) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

oraz 0,01% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień 

przekroczenia terminu zapłaty;  

6) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu 

umowy lub projektu jej zmiany; 

7)   w razie nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany;   

8)   w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek braku zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.  

9) za każdorazowe stwierdzenie uchybień w wykonywaniu lub nienależyte wykonywanie obowiązków, o których 

mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokości 500 zł. 

10)    za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie 

z zasadami określonymi Umową - w wysokości 10 000zł za każde stwierdzenie oraz 1000zł za każdy dzień pracy 

niezgłoszonego podmiotu, 

11) za stwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego przypadki łamania przepisów BHP, w wysokości 500 

zł za każdy stwierdzony przypadek. 

12)  W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ nieprawidłowości 

skutkujących wymierzeniem kary Zamawiającemu, Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  §3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wartość faktycznie poniesionych szkód 

przekracza wysokość kar umownych. 

5.  Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie noty 

obciążeniowej, wystawionej po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę naliczenia kary.  

6.  Naliczone kwoty z tytułu kar zostaną przekazane przez stronę na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doręczenia 

żądania zapłaty tych kar. 

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar umownych i 

wykonania zastępczego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należności wynikających z naliczenia 

kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §14 umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  
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9. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy i przyjmują, że Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za opóźnienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowiązków także w przypadku, gdy jest ono 

następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający domagając się zapłaty kary lub 

odszkodowania nie jest zobowiązany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca może zwolnić się od 

odpowiedzialności za opóźnienie jedynie wykazując, że wyłącznym powodem przekroczenia terminu było zawinione 

działanie lub zaniechanie Zamawiającego. 

 

§ 11 

Zasady Odbioru Robót 

11.Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy i końcowy wykonanych robót, 

c) odbiór pogwarancyjny. 

2. Poszczególne odbiory będą następowały po odbiorach tych robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców.    

3. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru 

na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikowych lub przewidzianych do zakrycia, to na 

wniosek inspektora nadzoru zobowiązuje się on do dokonania wskazanych przez inspektora nadzoru odkrywek i 

przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko.  

4. Odbioru częściowego robót dokonuje się w celu rozliczenia częściowego wykonanych robót. Przystąpienie do odbioru 

częściowego następuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego podpisując protokół 

odbioru częściowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

5. Odbiór końcowy robót polegać będzie na całkowitym odbiorze wykonanych robót wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonująca odbioru robót przeprowadza 

ich ocenę jakościową i ilościową na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonanych robót z dokumentacją projektową, SST, normami, wytycznymi itp. 

6. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany i przeprowadzony będzie przez  Zamawiającego w terminie do 14 dni 

od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. 

7. Z czynności odbioru częściowego/ końcowego robót spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w 

trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, 

podpisany przez uczestników odbioru.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego robót protokołów 

odbiorów częściowych i końcowych spisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do 

przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

9. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej 

wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, w tym operat kolaudacyjny, o którym mowa w §7 ust. 3 pkt. 

17, dokumentów,  protokoły, o których mowa powyżej oraz wszelkich dokumentów pozwalających Zamawiającemu na 

użytkowanie przedmiotu umowy i konserwację jego odpowiednich elementów, w tym wszelkie instrukcje użytkowania 

urządzeń, ich konserwacji lub serwisowania. 

10.. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego  robót zostaną stwierdzone wady: 

10.1. nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, po czym zgłosi ponownie do odbioru.  W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie 

ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota 

ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

10.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający 

może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania 

bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych 
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wad zostanie stwierdzony protokolarnie.  

11. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 

12. Za dzień wykonania robót uznaje się dzień sporządzenia protokołu usunięcia wad wymienionych w protokole odbioru 

końcowego robót. 

13. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z 

tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie 

wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z rękojmi nawet, gdy 

wykrycie wady było możliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszło później. Jeżeli wada fizyczna została 

stwierdzona przed upływem roku od dnia odbioru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia 

niebezpieczeństwa na Zamawiającego. 

14 Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji, o 

których mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. 

Z przeglądu strony umowy sporządzą protokół odbioru pogwarancyjnego zawierający potwierdzenie należytego 

spełnienia warunków rękojmi i gwarancji oraz będzie stanowił podstawę do zwolnienia/zwrócenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

§ 12 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ………miesięcy. Strony rozszerzają okres 

rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień z tytułu gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 

2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu następnym po odbiorze końcowym robót. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed 

upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 

będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie określonym 

powyżej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie.  

5. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie określonym powyżej, 

to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie. 

6. W sytuacji gdyby wada okazała się nieusuwalna lub wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady 

upłynął bezskutecznie, Zamawiający może powierzyć powyższe wykonanie przedmiotowych czynności osobie trzeciej 

na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczyć kary umowne. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy.  

7.  Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne jeżeli Wykonawca nie dołączył w chwili odbioru 

końcowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentów gwarancyjnych 

wystawionych przez Wykonawcę niezgodne  z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego nie 

będą miały zastosowania.  

9. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi: ……………………..zł (słownie złotych: …………………………. złote ……./100); 

w formie …………………………………………………………………………… 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% tj. ……………………..  zł (z zastrzeżeniem braku roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie 

zwolniona w ciągu 30 dni po  odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostała 
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część zabezpieczenia w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy ……………………..; zostanie 

zwolniona w ciągu 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru gwarancyjnego, o którym mowa § 11 ust. 14 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia (w tym przez okres rękojmi) 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie, wysokości i na warunkach zgodnych z SIWZ i Prawem zamówień 

publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawcę miało wygasnąć przed upływem 

terminów w jakich powinno być utrzymane zgodnie z Prawem zamówień publicznych, SIWZ i  Umową, Wykonawca 

najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu ważności ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione 

zabezpieczenie. W szczególności dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamówienia uległ przedłużeniu i/lub termin 

upływu okresu rękojmi uległ opóźnieniu w stosunku do terminów wynikających z SIWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego 

obowiązku stanowi o nienależytym wykonaniu Umowy przez Wykonawcę i niezależnie od innych uprawnień 

przysługujących Zamawiającemu, może stanowić przyczynę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

obciążających Wykonawcę bez konieczności uprzedniego wezwania  Wykonawcy do usunięcia naruszenia.  

4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej i określonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający 

z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo zatrzymać wartość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z dowolnej płatności za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 14 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niewykonanej części umowy w przypadku  zaistnieniu jednego 

z poniższych zdarzeń. Odstąpienie wywiera skutek ex nunc, tj. wywołuje skutek od chwili złożenia oświadczenia woli 

o odstąpieniu, nie powodując po żadnej ze Stron obowiązku zwrotu spełnionych już świadczeń: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 7 dni, 

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne 

żeby zdołał zrealizować zamówienie w terminie wskazanym w  §2 ust. 2, 

3) realizacji niniejszej umowy za pomocą podwykonawców/ dalszych podwykonawców, wobec których nie 

przedłożono Zamawiającemu zgodnie z niniejsza umową  projektów umów/ kopii umów, zmian do nich albo 

Zamawiający w stosunku do przedłożonych  projektów umów/kopii lub ich zamian wyraził zastrzeżenia lub 

sprzeciw, które nie zostały uwzględnione, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją przetargową 

lub SST, oraz nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiającego. 

5) suma kar umownych osiągnęła 25% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy; 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy 

lub przerwanie robót,  

2)         Wykonawca sporządzi, w terminie do 3 dni od odstąpienia, wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych w terminie 3 dni oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenie między Stronami 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

przez niego dostarczone.  

3. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych 
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przez Wykonawcę, sporządzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora 

nadzoru i Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy również w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy(art. 

145 ustawy pzp) - odstąpienie od umowy, w tym przypadku, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy.  

 

§ 15 

Zmiany w umowie 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności takiej umowy.   

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasady i warunkach opisanych w niniejszej umowie, w 

SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.  

3.  Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, natomiast powyższe 

postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

 

§ 16 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. W terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  

2. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia 

w terminie określonym powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej. 

Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie 

poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – finansowego na terenie 

budowy wraz z Programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów przyjętych 

w przedmiarze robót poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu 

oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę 

należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Grupy asortymentów 

robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z 

uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót. 

W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy 

wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu zimowo – wiosennego, oraz inne 

okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy, zapewniające realizację przedmiotu Umowy w 

terminie określonym § 2 ust.2.  

6. Wykonawca, zawierając Umowę i zobowiązując się do jej należytego i terminowego wykonania - wziął pod uwagę 

występujące w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich 

zaplanował wykonywanie przedmiotu Umowy, uwzględniając również okresową niemożność prowadzenia określonych 

prac lub konieczność okresowego wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne, jak również możliwość 

nadrobienia w ramach profesjonalnej organizacji wykonywania przedmiotu Umowy przestojów wynikających z 

typowych warunków atmosferycznych panujących w Polsce.  

7. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1., w ciągu 14 dni roboczych od daty przedłożenia 

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na 

wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 

dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  
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9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym 

w ust. 6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  

10. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.7., lub gdy 

przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie 

takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez 

Zamawiającego.  

11. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie 

przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są przewidziane) lub Terminu zakończenia 

robót. Aktualizacje harmonogramu wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz nie mają wpływu na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

12. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia 

robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na 

podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki 

bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, i 

niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego 

wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, 

że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

14. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 13., Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym może 

polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 1 

miesięcy. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust.14, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres równy okresowi 

wstrzymania robót (przestoju). Strony w opisanym przypadku zawrą aneks do umowy określający nowy termin 

zakończenia robót. 

16. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia  

Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia  

tempa wykonywania robót budowlanych.    

§ 17 

Prawa Autorskie 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub 

przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego 

bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), 

stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i 

terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: 

raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe 

przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane 

Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym 

zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na 

polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność 

wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie 

do postanowień niniejszej Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 

naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z 

nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 
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a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz 

ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych 

związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

3. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których 

mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą 

odstąpienia. 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej 

Umowy.  

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy 

Pzp. 

4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego 

rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.  

6. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. Za datę podpisania Umowy uważa się datę podpisania przez ostatnią ze 

stron. 

 

 

WYKONAWCA                                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY 

 

 

………………………………………………………                                                                                ………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………                                                                                 ………………………………………………………… 

 

Załączniki do umowy: 

1. Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

Integralną częścią umowy jest: 

1. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową  

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: 

3.  Oferta Wykonawcy wraz załącznikami, 

 


