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UMOWA NR  .RI0S.2017

Zawarta w dniu ....... 2017r. w Wiszni Matej pomiedzy:

1.

Gming Wisznia Mata, z siedzibg w Wiszni Matej przy ul. Wroctawskiej 9, w imieniu ktérej wystepuja:

Woajt Gminy — mgr inz. Jakub Bronowicki
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Konrada Buczka
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajagcym

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

Umowa zostata zawarta na podstawie:

1.

3.

Na podstawie Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych w Urzedzie Gminy Wisznia Mata o wartosci nie
przekraczajacej wyrazonej w ztotych réGwnowartosci kwoty, o ktérej mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.);

Oferty Wykonawcy z dnia .....ccoeeeveerereverencrenenne

81
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn: ,Budowa ul. Diugiej w
miejscowosci Szewce ” polegajgcych na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej od wezta S8 do wezta Wp10
oraz wykonanie nawierzchni drogi o nawierzchni ttuczniowej na odcinku od wezta S8 do wezta S11
Zakres zamowienia obejmuje m.in.:
a. budowe kanalizacji deszczowej z rury PVC-U SN8 DN 315 o tacznej dtugosci ok. 143mb;
b. budowe studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN 1000;
c. budowe studzienek sciekowych DN500 z osadnikiem i syfonem;
d. wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej;
e. wykonanie nawierzchni o nawierzchni ttuczniowej o tacznej dtugosci ok. 315mb
Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja przetargowa:
1) Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany pn.: ,Budowa drogi gminnej w Szewcach — ul. Dtuga” wykonany
przez Ryszarda Chwalebe;
2) Dokumentacja projektowa: Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej wykonany przez Ryszarda
Chwalebe;
3) Operat wodnoprawny na odprowadzanie $ciekéw opadowych do rowu melioracyjnego w m. Szewce
4) Decyzja pozwolenie na budowe nr 1779/09 z dnia 06.11.2009r wydana przez Staroste Trzebnickiego;
5) Decyzja pozwolenie wodnoprawne nr 0$-6226/12/2009 z dnia 31.07.2009r Wydana przez Staroste
Trzebnickiego;
6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (SST);
7) Zapytanie Ofertowe wraz z zatgcznikami.
8) Zatacznik graficzny okreslajacy zakres robot drogowych i sieciowych
9) Ksigzka Przedmiaréw;

UWAGA!!

Zatgczony przedmiary robét stuzy jako materiat pomocniczy, w celu zapoznania sie Wykonawcy z charakterem
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca dotozyt nalezytej starannosci wynikajgcej z zawodowego charakteru swojej
dziatalnosci w zakresie merytorycznego sprawdzenia i weryfikacji catej dokumentacji stanowigcej zatgczniki do Umowy
(w tym dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 2 Umowy), oraz uwaza jg za prawidtowsa, rzetelng i kompletng, a nadto
umozliwiajgcg nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, i w zwigzku z powyzszym nie wnosi zadnych zastrzezen co do
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a przedmiarem robdt Zamawiajacy za
wtasciwe uzna zakres robot oraz ich ilosci zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym

4. Szczegdlne warunki realizacji zamodwienia:


http://www.wiszniamala.pl/
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1). Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu zastepczego na czas
budowy.

2). Wykonawca w trakcie realizacji robdt bedzie musiat umozliwi¢ przejazd i dojscia do wszystkich obiektéw
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace nai w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w
uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorem tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac
pod nadzorem uzytkownika tych sieci.

3). Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamOwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na witasny koszt) na czynnych
ogodlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajgcych przez teren budowy.

4). Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbedng dokumentacje powykonawcza.

5). Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich
wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robot. W przypadku
nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonaweca zgtosi fakt zamawiajgcemu i
wtascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

6). Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo -finansowego. Harmonogram powinien m.in. pokazywaé kolejnos¢ postepowania,
etapowanie robot, czas w jakim wykonawca proponuje wykonac¢ roboty. Harmonogram musi uwzgledniaé
wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamdwienia i musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na
cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére moga
stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robét Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —
wiosennego oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos$é wykonania Umowy, zapewniajgce
realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym § 2 ust.2. Wykonawce obowigzuje koniecznosc¢ zgtaszania
Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany harmonogramu. Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

Uwaga!!!

Wykonawca, zawierajgc Umowe i zobowiqzujqc sie do jej nalezytego i terminowego wykonania - wzigt pod uwage
wystepujgce w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich
zaplanowat wykonywanie przedmiotu Umowy, uwzgledniajqgc réwniei okresowq niemozinos¢ prowadzenia
okreslonych prac lub koniecznos¢ okresowego wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne, jak
rowniez mozliwos¢ nadrobienia w ramach profesjonalnej organizacji wykonywania przedmiotu Umowy przestojow
wynikajgcych z typowych warunkow atmosferycznych panujgcych w Polsce.

7). Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, tgcznie z geodezjg
inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robét, sporzadzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej
aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja.

8). Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
a w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane zwane w dalszej czesci ,,PB”
wraz z przepisami wykonawczymi oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

9). Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzierr odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Powyzsze zmiany moga by¢
dokonane tylko za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i nie mogg powodowac wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

10). Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowe] w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg "robotami zaniechanymi". Sposéb
wyliczenia wartosci tych robét okresla § 14 ust. 3 niniejszej umowy. Rezygnacja z czesci robdt nastgpi na wniosek
Zamawiajacego.

11). Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych
w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia istotnych parametréw tych
materiatow/urzadzen.

Powyisze zmiany mogg by¢ dokonane tylko za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i nie mogg powodowac wzrostu
wynagrodzenia Wykonawcy.
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5. Strony zgodnie wskazujg, ze w przypadku rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy trescig jakichkolwiek dokumentéw

wskazanych w Umowie, w tym rowniez zatgcznikow do Umowy (w szczegdlnosci okreslonych w § 1 ust. 2 Umowy), a
trescig samej Umowy, pierwszenistwo ma tres¢ Umowy

6. Wspolny Stownik Zaméwien CPV:

2.

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233220 -7 — Roboty w zakresie nawierzchni drég

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdw i rurociqgdw do odprowadzania sciekow
45111200-0 — Roboty ziemne

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania
terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz oryginaty dokumentacji projektowej, o
ktérej mowa w &1 ust. 3 umowy stanowigcg integralng czes¢ SIWZ oraz niniejszej umowy, a z ktérg Wykonawca
zapoznat sie wczesniej na etapie przygotowywania oferty. Z chwilg przekazania placu budowy Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowa za wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
powstatych na placu budowy oraz w zwigzku z prowadzeniem robét. Ponadto Wykonawca ponosi wytgczng i petng
odpowiedzialnos$¢ za sprzet, materiaty i inne mienie znajdujace sie na terenie budowy lub uzywane do wykonania
przedmiotu umowy. Oznacza to, ze Zamawiajgcy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za jego zniszczenie,
uszkodzenie ani utrate, w szczegdlnosci na skutek kradziezy.

Strony ustalaja, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia do 21.12.2017r.

3. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date odebrania rob6t przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien

zgtosi¢ zakonczenie robdt z wyprzedzeniem tj. w terminie umozliwiajgcym ich odbiér w nieprzekraczalnym terminie,
o ktérym mowa powyze;.

4. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow przedmiotu umowy, z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z

5.

tych elementdw, okresla harmonogram rzeczowo —finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 pkt. 6).

Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu wytgcznie w przypadku wystgpienia
wskazanych ponizej okolicznosci — pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zgodnego ustaleniu
okresu, o ktdry przesuwa sie termin realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu realizacji
przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzsze niz liczba dni w ktérych wystepowaty okolicznosci powodujgce zmiany:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty miec
wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia roboét.

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (odmienne od typowych warunkéw atmosferycznych
panujacych w strefie wykonywania robdt), uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdélnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
Umowy,

d) wystgpia opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

g) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujgcych istotne zmiany w mysl art. 36a ust. 5
ustawy PB lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

h) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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6. Whniosek o zmiane umowy wraz z informacjami uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany powinien zostac przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Brak ztozenia wniosku w okreslonym terminie
skutkowac bedzie odmowag zmiany umowy.

7.Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu wniosku, o ktérym mowa powyzej powiadomi Wykonawce

o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze ewentualny brak zgody Zamawiajgcego na zmiany
terminu lub terminéw wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespetnienie przez dane zdarzenie przestanek
uzasadniajgcych zmiane terminu lub terminéw - pozostaje bez wptywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za prawidtowe
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe,
ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

[11= 4 (o zt

Podatek VAT: ......ccccevvrinsensnnsnns zt

brutto - ..zt

(stownie brutto: ......ccccceceveieicecen ztotych)

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a
takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 6 7.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz

optaty celne i inne zwigzane z wykonywaniem robét.

. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowigzuja sie do podpisania aneksu do umowy

regulujgcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji przetargowej ("robot

zaniechanych", o ktérych mowa §1 ust. 4 pkt. 10 niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci tych robot zostanie
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy.

(o)}

~
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Sposob rozliczenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce Zamawiajagcemu.
2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego danego etapu roboét okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest:

1) dotaczy¢ do kazdej faktury czesciowej, jak i koricowej (jako zatgcznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotow,
ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr.... z dnia ....".. Wykaz ten
musi zawieraé: nazwe podmiotu, zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartosé
w zfotych nalezing danemu podmiotowi. Ogdélna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym
podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz przez Kierownika
budowy oraz nadzér Inwestorski. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy
przyjecia faktury.

2) przedstawi¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej na dzien poprzedzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Wykonawcy oswiadczenia (oryginat), podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty
naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tym przypadku mogg zosta¢ zastosowanie zapisy ust.8 - 13
niniejszego paragrafu.

4. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 80% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
5. Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowic¢ bedzie protokoét koricowy odbioru przedmiotu umowy.
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o

Zaptata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszg umowag, nastgpi w formie przelewu na konto
WYKONAWCY NI oottt ev v er et s s e n e e eas , W terminie do 21 dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 3

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy i ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
8, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 8, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w

sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia

publicznego przez Zamawiajgcego

% N

§5
Podwykonawcy
Nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu umowe z Podwykonawca na realizacje powierzanego mu do wykonania zakresu roboét.

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia
robét.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

4, W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do

dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

5. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zgdania fakturg
wystawiong dla Wykonawcy i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior fakturowanych robdt,
Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedgcy przedmiotem jego zadania. W takiej sytuacji
Zamawiajacy dokona potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z kolejnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy.

§6
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
1. llekro¢ w umowie mowa jest o:

1) Pracach towarzyszacych - nalezy rozumiec przez to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie
zaliczane do robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacje powykonawczg;

2) Robotach tymczasowych — nalezy rozumiec przez to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3 przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego (z wylaczeniem dokumentacji
opracowywanej przez Wykonawce we wtasnym zakresie).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie czynnosci i prace konieczne do nalezytego wykonania zobowigzania, o
ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nawet jesli nie zostaty one wprost wyszczegdlnione w Umowie, w tym w
szczegolnosci:
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1) realizacja potrzebnych robdt tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie zasilania w wode i energie,

2) sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)
i przekazanie 1 egz. zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy;

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SST, w tym wykonanie prac
towarzyszacych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w zakresie przedmiotu
umowy;

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST;

5) kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami SST;

6) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy;

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesSciowego i odbioru ostatecznego robdét w zakresie okreslonym
postanowieniami SST.

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania;

9) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST;

10)informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynaé na jakos¢ robét lub termin
zakoniczenia robdt;

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12)zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

13)zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, tacznie z geodezjg inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich
robot, sporzadzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkow
sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja;

14) przedtozenie wykazu podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci zamowienia przed
rozpoczeciem robét przez Podwykonawcéw — uwzgledniajgc zapisy art. 647 Kodeksu Cywilnego;

15) przedtozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcéw w zakresie kadry technicznej (kserokopie
uprawnien budowlanych, dokumenty potwierdzajgce prawo do wykonywania samodzielnych technicznych funkcji
w budownictwie) oraz dokumentacji potwierdzajgcej uprawnienia kierownika budowy / kierownikdw robot;

16) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej Wykonawcy, a majacej wptyw na realizacje
niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

17) przekazanie, na dzien odbioru koncowego robdt Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego. Niedostarczenie
operatu kolaudacyjnego dla celéw odbioru robét jest uwazane za nie zakoriczenie robét;

a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktéry sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robdt budowlanych (dokumentacja powykonawcza) Dokumentacja powykonawcza
sporzgdzana i kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z postepem robét i odbiorami robot
zanikajgcych, zakrywanych, lub podlegajacych odbiorom czesciowym i musi by¢ dostepna do wgladu na zgdanie
Zamawiajacego. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in.: powykonawcze szkice geodezyjne oraz
inwentaryzacje geodezyjng na roboty instalacyjne, o$wiadczenie kierownika budowy/robdt i inspektora nadzoru
o zgodnosci wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na  budowe/zgloszeniem  oraz  obowigzujgcymi  przepisami, projekt  budowlano-
wykonawczy/uproszczony z naniesionymi zmianami i kwalifikacja projektanta, dokumentacje zamienng (jesli
dotyczy) wyniki wykonanych badan i sprawdzen, przeprowadzonych préb w tym m.in. inspekcje TV, zageszczenia
gruntu, dziennik budowy, dokumentacje fotograficzng prowadzonych roboét, oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty wymagane Ustawg PB i Ustawg o wyrobach budowlanych potwierdzajace, ze zuzyte materiaty
budowlane s3 dopuszczone do obrotu (z adnotacja kierownika budowy/robét) oraz inne istotne dokumenty dla
zadania. Operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢é Zamawiajgcemu w 2 egz.. ;

18) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

19) zabezpieczenia terenu robét przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania wypadkom oséb

trzecich, w tym réwniez do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z
nieprawidtowym oznakowaniem terenu robét oraz w zwigzku z ich nienalezytym wykonaniem,

20) zabezpieczenia Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom odszkodowawczym i kosztom,
jakie mogg powsta¢ wskutek prowadzonych robét lub w zwigzku z zaktéceniami spowodowanymi pracami
budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
— do zrekompensowania Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu kosztow lub strat
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21) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg PB oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa
oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

22) wywiezienia i unieszkodliwienia we wtasnym zakresie i na koszt witasny, zgodnie z ustawa z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), ustawg z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 250), ustawg z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz Uchwatg Nr VI/XXV/222/12 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 21.12.2012r. w
sprawie utrzymania porzadku na terenie Gminy Wisznia Mata (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia
08.02.2013r., poz. 934 ze zm.) wytworzonych odpadéw powstatych podczas realizacji robét

23) zgtoszenie rozpoczecia robdt gestorom sieci znajdujgcych w rejonie prowadzonych robdét. W przypadku
uszkodzenia urzadzen infrastruktury technicznej nalezy powiadomic¢ niezwtocznie Zamawiajgcego, Inspektora
nadzoru oraz gestorow sieci. Uszkodzenia naprawi¢ na wiasny koszt.

24) zgodnego z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, starannego i wyczerpujgcego prowadzenia
dokumentacji budowy, w szczegdlnosci dziennika budowy oraz udostepniania jej do wgladu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego

25) sprawowania wiasnego i odrebnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunkéow
bezpieczeristwa, ktédrym teren budowy podlega.

26) W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma
obowigzek przedstawia¢ Zamawiajacemu do kazdej faktury protokot przerobowy, dotyczacy kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych robét (stanowiacy
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koricowej), ktory musi zawiera¢ co najmniej nastepujace
dane:

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu.

Protokét przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce,
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu protokotu przerobowego poczawszy od miesigca
nastepnego po miesigcu, w ktérym Wykonawca zawart umowe z podwykonawca, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu.

27) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegdétowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robdét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 15 umowy.
Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. | zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten bedzie stuzyt takze pomocniczo
dla okreslenia gornej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy.

28) dostarczenie map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Trzebnicy (w 3 egz.) w terminie do 30 dni od dnia podpisania koricowego protokotu odbioru
robét.

29) dokonywanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych formalnosci zwigzanych uzgodnieniem i wprowadzeniem

tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét;

30) wykonanie inspekcji TV

§7
Wymogi materiatowe

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatéw wtasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologia
wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz
obowigzujgcymi przepisami i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (SST).

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) Parametry techniczne wbudowywanych materiatéw powinny by¢
potwierdzone aktualnymi aprobatami technicznymi, atestami
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3. Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozy¢ do Zamawiajgcego wniosek materiatowy z propozycja konkretnego
materiatu wraz z zatgczeniem certyfikatéw i atestu danego materiatu. Inspektor nadzoru oraz Zamawiajgcy w terminie
do 4 dni roboczych akceptujg lub odrzucajg propozycje materiatowa.

4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i roboét okreslonymi w SST.

5. Materiaty rozbiérkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST.

6. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw, o ktérych mowa §7 ust. 3
pkt.23.

§8
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1) s
2) s
i wyznacza do kontaktu..........ccceeueurernee. - jako koordynatora ich czynnosci na budowie, zwanego w dalszej czesci umowy
Koordynatorem.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na
pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.
4. Wykonawca ustanawia:

b. osobe do kontaktdw z Zamawiajgcym: .......cccceeeveeeiericece st e
5. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

89
Kary Umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opoznienie w wykonaniu robét w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w

§3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2;

2) za opoOznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie
gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 zt za
kazdy dzien opdzinienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z
postanowieniami § 12 umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzien przerwy,
stwierdzony przez Zamawiajgcego i potwierdzony przez Inspektora nadzoru;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w §3 ust. 1;

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom —w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w
umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty oraz 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty;

6) w razie nie przedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany;

7) W razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany;

8) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

9) za kazdorazowe stwierdzenie uchybien w wykonywaniu lub nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, o
ktorych mowa w §6 ust. 3 umowy w wysokosci 1 000 zt.

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 10 000zt za kazde stwierdzenie oraz 1 000zt za kazdy dzien
pracy niezgtoszonego podmiotu,
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11) za stwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego przypadki tamania przepiséw BHP, w wysokosci
500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
12) za opdinienie w dostarczeniu map powykonawczych, o ktérych mowa §7 ust 3 pkt.29 w wysokosci 200zt za
kazdy dzien opdznienia.
13) za nie dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu finasowo-rzeczowego, o ktérym mowa w §1 ust.4 w
wysokosci 500zt za kazdy dzien opdznienia
15) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez wtasciwy organ nieprawidtowosci
skutkujacych wymierzeniem kary Zamawiajacemu, Zamawiajacy obcigzy nig Wykonawce, na co Wykonawca
wyraza zgode.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za opOGznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentdw, o ktérych mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;
2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w §3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Pzp.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy wartos¢ faktycznie poniesionych
szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. Kary umowne beda mogty by¢ potragcane z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na podstawie noty
obcigzeniowej, wystawionej po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe naliczenia kary.

6. Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty
doreczenia zadania zaptaty tych kar.

7. Zamawiajacy moze usungc, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar umownych i

wykonania zastepczego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ potracenia naleznosci wynikajacych z naliczenia
kary umownej z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §12 umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

9. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmujg, ze Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono
nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajgcy domagajgc sie zaptaty kary lub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od
odpowiedzialnosci za opdznienie jedynie wykazujac, ze wytacznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione
dziatanie lub zaniechanie Zamawiajacego.

§10
Zasady Odbioru Robot
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy i korncowy wykonanych robét,
c¢) odbiér koricowy przedmiotu umowy,
d) odbidr pogwarancyjny.

2. Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zgtasza¢ Zamawiajgcemu i nadzorowi inwestorskiemu do odbioru roboty
zanikajgce i ulegajace zakryciu.

3. Odbioru robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

4. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie w celu rozliczenia czesciowego wykonanych roboét. Przystgpienie do odbioru
czesciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy i w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce wykaz i obmiar
wykonanych robét zgodnie z harmonogramem robdt. Zamawiajgcy dokonuje odbioru czesciowego podpisujac
protokot odbioru czesciowego robdt budowlanych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Jezeli roboty s3
przedmiotem podwykonawstwa Wykonawca zapewni udziat podwykonawcy czynnosciach odbiorowych.

5. Odbiér koncowy robdt polegac¢ bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robdét wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujgca odbioru robodt
przeprowadza ich ocene jakosciowsq i iloSciowg na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, SST, normami, wytycznymi itp.

6. Komisyjny odbidr koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robdét do odbioru przez inspektora nadzoru
wpisem do dziennika.

7.Z czynnosci odbioru robdt spisany zostanie protokot zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw
odbioru.

8. Warunkiem przystgpienia do odbioru korncowego robot jest przekazanie przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej
w dniu odbioru kompletnego operatu kolaudacyjnego, o ktérym mowa w §7 ust. 3 pkt. 17 oraz wszystkich
dokumentéw wymaganych niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
protokoty, o ktérych mowa powyzej.
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9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady dajgce sie usung¢, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usuniecie. W przypadku zaistnienia wad niedajacych sie usung¢ Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od
umowy.

10. Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia
tych wad.

11. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych

wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

1) zadaé usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy odpowiedni
termin;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie — a wady sg nieistotne;

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie —a wady
sg istotne.

12. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢
usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztéw zwigzanych z usunieciem stwierdzonych wad.

13. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

14. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robét nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.

15. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonuje Zamawiajacy po wykonaniu catego przedmiotu umowy
obejmujgcego m.in.: bezusterkowe wykonanie robdt, uzyskanie decyzje o braku sprzeciwu na uzytkowanie przed
wykonaniem catosci robot; dostarczenie map powykonawczych. Z obioru spisany zostanie protokot, ktory bedzie
podstawg do wystawienia faktury koncowe;j.

16. Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakonczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci, o ktorych mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i
usterek. Z przegladu strony umowy sporzadzg protokédt odbioru pogwarancyjnego zawierajacy potwierdzenie
nalezytego spetnienia warunkoéw rekojmi i gwarancji oraz bedzie stanowit podstawe do zwolnienia/zwrdcenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 48 miesiecy na wykonane roboty. Strony

rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi

niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét,

2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu nastepnym po odbiorze koricowym robét.

3. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

4. Wady stwierdzone w okresie rekojmi Wykonawca usunie na wtasny koszt.

5. Wykonawca zapewnia, ze przystgpi do naprawy gwarancyjnej niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia telefonicznego,
lub za pomocga poczty elektronicznej nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od zawiadomienia go o wadzie, a naprawa
zostanie wykonana w ciggu kolejnych 7 dni roboczych od daty przystgpienia do naprawy.

6. Jezeli ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym
powyzej, to Zamawiajacy ustali termin przystapienia do usuniecia wad umozliwiajacy ich usuniecie.

7. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 5 badz niestawiennictwa na ogledziny
Zamawiajacy moze powierzy¢ powyzsze wykonanie przedmiotowych czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczy¢ kary umowne. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy

8. Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takie zwigzane od ktérych przeprowadzenia uzaleznione bedzie
zachowanie uprawnien z gwarancji bedg wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce. Zamawiajgcy nie traci
uprawnien z tytutu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynnosci konserwacyjnych dowolnemu
podmiotowi wybranemu przez Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca odmowit wykonania lub sfinansowania tych
czynnosci w okresie gwarancji, a wykonanie tych czynnosci Wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego
przez siebie podmiotu.
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§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, CO StaNOWi .....ccceeuuennes zt (stownie ztotych: .....................e.e..)) W formie

2. Czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% tj. ...zt (z zastrzezeniem braku roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy) gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robdt zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (po
odbiorze koricowym bezusterkowym). Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy czyli: .............. zt zostanie zwolniona w ciggu 15 po uptywie okresu rekojmi za wady-gwarancji dni i
po podpisaniu protokotu odbioru gwarancyjnego, o ktérym mowa §10 ust. 16.

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac przez caty okres realizacji zamdwienia (w tym przez okres rekojmi)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie, wysokosci i na warunkach zgodnych z SIWZ i Prawem
zamowien publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawce miato wygasna¢ przed
uptywem terminéw w jakich powinno by¢ utrzymane zgodnie z Prawem zamdéwien publicznych, SIWZ i Umowa,
Wykonawca najpdzniej na 15 dni przed uptywem terminu waznosci ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe
lub odnowione zabezpieczenie. W szczegdlnosci dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamdwienia ulegt
przedtuzeniu i/lub termin uptywu okresu rekojmi ulegt opdznieniu w stosunku do terminéw wynikajacych z SIWZ i
Umowy. Niedotrzymanie tego obowigzku stanowi o nienalezytym wykonaniu Umowy przez Wykonawce i niezaleznie
od innych uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu, moze stanowic przyczyne do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn obcigzajacych Wykonawce bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do
usuniecia naruszenia.

4. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej i okreslonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w §2
ust. 2 niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub
wiecej, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig kolejnych 30 dni ponad termin
wykonania umowy.

§13
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niewykonanej cze$ci umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu jednego z ponizszych zdarzen. Odstgpienie wywiera skutek ex nunc, tj. wywotuje skutek
od chwili ztozenia oswiadczenia woli o odstgpieniu, nie powodujgc po zadnej ze Stron obowigzku zwrotu
spetnionych juz swiadczen:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne
zeby zdotat zrealizowaé zamowienie w terminie wskazanym w §2 ust. 2,

3) realizacji niniejszej umowy za pomocg podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow, wobec ktorych nie
przedtozono Zamawiajgcemu zgodnie z niniejsza umowg projektéw umow/ kopii umdw, zmian do nich albo
Zamawiajacy w stosunku do przedtozonych projektéw umodw/kopii lub ich zamian wyrazit zastrzezenia lub
sprzeciw, ktére nie zostaty uwzglednione,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg
przetargowa lub SST, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

5) suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

7) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane we
whniosku Wykonawcy

2. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robat,

2) Wykonawca sporzadzi, w terminie do 3 dni od odstgpienia, wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych w terminie 3 dni oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
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4) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na
dzien odstgpienia; protokdét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenie miedzy
Stronami

5)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone.

3. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, sporzgdzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego ma skutek na przysztos¢ w zakresie wzajemnych rozliczen, w sposéb nie
umniejszajacy uprawnien Zamawiajacego z tytutu przystugiwania oraz mozliwosci domagania sie kar umownych za
zwtoke dotyczacy i zwigzang z wykonywaniem umowy oraz z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy bedzie modgt odstgpi¢c od umowy réwniez w przypadku gdy wystapi istotna zmiana okolicznosci
powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili
zawarcia umowy(art. 145 ustawy pzp) - odstgpienie od umowy, w tym przypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§14
Zmiany w umowie
1. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej umowy.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej umowie,
w SIWZ lub w ogtoszeniu o zamdwieniu. Postanowienia te stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode natomiast nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§15
Prawa Autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewyfacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym
zakresie wraz z wytagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnosé
wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie
do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do utworéw wchodzacych
w sktad ww. dokumentac;ji lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach
eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych
technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w
dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,
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h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami
inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci lub catosci,
opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1i2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji w ramach
nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacjg.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac w catosci, w czesci,
fragmentach, samodzielnie, w pofaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu
naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak imajatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie Zamawiajacego
i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajgtkowych zwigzanych
z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub osdb zgtaszajgcych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe, o ktérych
mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg
odstapienia.

§16
Postanowienia koricowe

1. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenieéé¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
Umowy.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy
Pzp.

4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego
rozwigzania, beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

6. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania Umowy uwaza sie date podpisania przez ostatnig ze
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki do umowy:
1. Zatacznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Integralng czescig umowy jest:
1. Kosztorys ofertowy sporzagdzony metodg szczegotowa
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami:
3. Dokumentacja projektowa,
4. Szczegdtowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét
5. Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,
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