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Gmina Wisznia Mata tel. (71) 308-48-00
55-114 Wisznia Mata fax (71) 312-70-68
ul. Wroctawska 9 www.wiszniamala.pl

UMOWANR .RI0S.2018
Zawarta w dniu ....... 2018r. w Wiszni Matej pomiedzy:
1. Gming Wisznia Mata , z siedzibg w Wiszni Matej przy ul. Wroctawskiej 9, w imieniu ktdorej wystepuja:
Woajt Gminy — mgr inz. Jakub Bronowicki
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Konrada Buczka
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajagcym

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

Umowa zostata zawarta na podstawie:
1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych (j.t Dz. U. z 2017r poz. 1579 zwanej dalej ustawa

Pzp) — przetarg nieograniczony ogtoszony w Biuletynie Zamoéwien Publicznych Nr .............. - 2018 w dniu
............. 2018r
2. Oferty Wykonawcy z dnia.............. - stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy.
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PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie pod nazwg : ,,Przebudowa drég na terenie gminy
Wisznia Mata”.
2. Przedmiot zamdwienia podzielony zostat na dwa zadania:
1). Zadanie nr 1 — Przebudowa ul. Wierzbowej w Rogozu, gmina Wisznia Mata
2). Zadanie nr 2 — Budowa ul. Dtugiej w Szewcach, gmina Wisznia Mata
3. Zakres zamdwienia obejmuje m.in.:
3.1.Zadanie nr 1: Przebudowe ul. Wierzbowej w Rogozu, gmina Wisznia Mata obejmujgcg m.in.: przebudowe drogi
na odcinku ok.150 mb poprzez:
1. Wykonanie poszerzenia jezdni
Wykonanie warstwy profilujgcej z kruszywa tamanego o gr. 10 cm
Skropienie nawierzchni drogowej
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych gr. 5 cm
6. Wykonanie zjazdow z nawierzchni bitumicznej.
3.2. Zadanie nr 2- Budowa ul. Dtugiej w Szewcach, gmina Wisznia Mata obejmujaca m.in.: budowe drogi na
odcinku ok.175 mb poprzez:
1. Wykonanie warstwy profilujgcej z kruszywa tamanego o gr. 10 cm
2. Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
3.  Wykonanie jednostronnego kraweznika wraz ze Sciekiem ulicznym
4. Wpykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych gr. 5 cm
5. Wykonanie zjazddw nawierzchni bitumiczne;j.
Podbudowa istniejgcej drogi zostata wykonana w ramach budowy kanalizacji deszczowej.
3. Przedmiot zaméwienia opisuje ponizsza dokumentacja:
Dla zadania nr 1:

ukhwn

1) Zakres robét dla zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w miejscowosci Rogoz, gmina Wisznia Mata
opracowany przez A-VIA Adam Ozimina;

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (SST);

3) Ksigzka Przedmiardw;

4) SIWZ

Dla zadania nr 2:
1) Dokumentacja projektowa: Projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez Ryszarda Chwalebe;

2) Decyzja pozwolenie na budowe nr 1779/09 z dnia 06.11.2009r wydana przez Staroste Trzebnickiego;
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3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (SST);
4) Zakres prac
5) Ksigzka Przedmiardw;

4. Szczegdlne warunki realizacji zamowienia:

1). Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu zastepczego na czas
budowy.

2). Wykonawca w trakcie realizacji robdt bedzie musiat umozliwi¢ przejazd i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace nai w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonaé¢ w
uzgodnieniu z witascicielami lub administratorem tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢
pod nadzorem uzytkownika tych sieci.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamoOwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wtasny koszt) na czynnych
ogolnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajgcych przez teren budowy.

4). Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbedng dokumentacje powykonawcza.

5). Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$é za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich
wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robdét. W przypadku
nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i
wtascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

6). Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, tacznie z geodezja
inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robdt, sporzgdzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej
aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja.

7). Wykonawca zapewnia materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne

atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie i niezbedne do odbioru. Transport materiatéw na plac budowy

oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzgdzen obcigzajg Wykonawce.

Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych

przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ) oraz Ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.)

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonac¢ z materiatéw wtasnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologia wskazang w

opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi

przepisami i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (SST) do SIWZ).

10). Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

11) Wykonawca w ramach zamdwienia zobowigzany jest do zapewnienia kierowania robotami osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia wynikajace z ustawy prawo budowlane oraz pozwolenia na budowe.
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5. Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:

1.

2.
3.

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
§2

Termin realizacji przedmiotu umowy
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania
terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz oryginaty dokumentacji projektowej, o
ktérej mowa w §1 ust. 3 umowy stanowigcg integralng czes¢ SIWZ oraz niniejszej umowy, a z ktérag Wykonawca
zapoznat sie wczesniej na etapie przygotowywania oferty. Z chwilg przekazania placu budowy Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
powstatych na placu budowy oraz w zwigzku z prowadzeniem robét. Ponadto Wykonawca ponosi wytgczng i petng
odpowiedzialnos$¢ za sprzet, materiaty i inne mienie znajdujace sie na terenie budowy lub uzywane do wykonania
przedmiotu umowy. Oznacza to, ze Zamawiajgcy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za jego zniszczenie,
uszkodzenie ani utrate, w szczegdlnosci na skutek kradziezy.
Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia do 14.12.2018r.
Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu wytgcznie w przypadku wystgpienia
wskazanych ponizej okolicznosci — pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zgodnego ustaleniu
okresu, o ktdry przesuwa sie termin realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu realizacji
przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzsze niz liczba dni w ktérych wystepowaty okolicznosci powodujgce zmiany:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty miec
wptyw na dotrzymanie terminu zakornczenia robét.
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b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (odmienne od typowych warunkéw atmosferycznych
panujgcych w strefie wykonywania robdt), uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi koniecznosé wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
Umowy,

d) wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

g) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujacych istotne zmiany w mysl art. 36a ust. 5
ustawy PB lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

h) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktdre mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5. Whniosek o zmiane umowy wraz z informacjami uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Brak ztozenia wniosku w okreslonym terminie
skutkowac¢ bedzie odmowag zmiany umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu wniosku , o ktérym mowa powyzej powiadomi Wykonawce
o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze ewentualny brak zgody Zamawiajgcego na zmiany
terminu lub termindw wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespetnienie przez dane zdarzenie przestanek
uzasadniajgcych zmiane terminu lub termindw - pozostaje bez wptywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za prawidtowe
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe,

ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Zadanie nr .....

netto: ..............

Podatek VAT: .

brutto —.............. .

(stownie brutto: ......ccceeeeveeree e, ztotych)

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, a
takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mieé wptyw na koszty.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 6 i 7 oraz §4.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT oraz
optaty celne i inne zwigzane z wykonywaniem robét.

6. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowigzujg sie do podpisania aneksu do umowy
regulujgcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
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7. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji przetargowej ("robodt
zaniechanych", o ktérych mowa §1 ust. 4 pkt. 10 niniejszej umowy) sposdb obliczenia wartosci tych robét zostanie
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy.

§4
Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robdét budowlanych wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy to ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania
aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.

3. Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego,
ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru) lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru robét
wraz z kosztorysem, ktory sporzadzony bedzie na podstawie cen jednostkowych robdt ujetych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym integralng cze$¢ umowy. W przypadku robdt, na ktére w kosztorysie ofertowym nie okreslono ceny
jednostkowej rozliczane one bedg w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji Wykonawcy z Zamawiajgcym przy
udziale z inspektora nadzoru.

4. Przy sporzadzaniu kosztorysow dla dodatkowych robdt budowlanych nalezy przyjgé ceny czynnikow produkcji (R, M,
S, Ko, Z) oraz naktady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowigcym integralng czes¢ umowy.

5. Warunkiem zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie przewyzszajgce wartos¢ umowna jest kazdorazowa uprzednia

zgoda Zamawiajgcego na wykonanie takich robot budowlanych.

§5
Sposob rozliczenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego danego etapu robét okreslonego

w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zafgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest:

1) dotaczy¢ do kazdej faktury czesciowej, jak i koricowej (jako zatgcznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotow,
ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... zdnia ....".. Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢
w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym
podmiotom musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz przez Kierownika
budowy oraz nadzér Inwestorski. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy
przyjecia faktury.

2) przedstawi¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej na dzien poprzedzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Wykonawcy oswiadczenia (oryginat), podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajacego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty
naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tym przypadku mogg zostaé zastosowanie zapisy ust. 8 - 13
niniejszego paragrafu.

4. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

. Podstawe wystawienia faktury koricowej stanowic¢ bedzie protokét koricowy odbioru przedmiotu umowy.

6. Zaptata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszg umowag, nastgpi w formie przelewu na konto
WYKONAWCY NI oottt ese et ess v aes et es s s aes e sesneas , w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 3.

7. Zadzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy i ustugi.

wu
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10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
8, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego

§6
Podwykonawcy

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie z wytgczeniem rob6t wymienionych
w ust. 2 lub 3.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie
sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczgcego wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci byty wymagane tj:

3.  Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ................... nastepujace czesci zamdwienia
.................................. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. *

4. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcg umowy o

roboty budowlane.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze
Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje
umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.

9. Wykonawca zobowiazuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub zmiany, z wytaczeniem umowy o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy i jednoczesnie nie wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktdrej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujace
podwykonawce i dalszego podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym podwykonawca umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze projektu jej zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury VAT lub rachunku,

5) przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koricowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcgy i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

6) przedstawi¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej na dzien poprzedzajgcy zaptate wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy
os$wiadczenia (oryginat) podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleinej wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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7) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w kliku formach
wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodg Zamawiajgcego réwniez w formach wskazanych w art. 148 ust. 2
ustawy Pzp, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wptate przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego poprzez potrgcenia z wynagrodzenia za
czesciowo wykonane roboty budowlane.

11. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia informujace podwykonawce,

ze:

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajgcy
akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane,

12. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce
podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 8 i 9
stosowanych odpowiednio.

13. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 zostang wprowadzone w
umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego podwykonawce.

14. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

15. Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow robét budowlanych oraz wykonawcow umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia dla
Wykonawcy;

16. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i
wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na
odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac.

17. Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie okreslonym w ofercie
przez Wykonawce jako cze$s¢ zamowienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek
postanowienia odnoszgce sie do jakosci robot nie moga przewidywac lub dopuszczaé wykonania przedmiotu objetego
umowg o podwykonawstwo w jakosSci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

18.Wynagrodzenie wynikajagce z umowy o podwykonawstwo nie moze byé wygdérowane, tj. w szczegdlnosci
wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia
za te cze$¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu wysokos$¢ wynagrodzenia dla
Wykonawcy za te cze$¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu ofertowego

19. Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub
Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub
Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajgcego.

20. W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w
czesSci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia.

21. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz z uméw o
podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych
informacji oraz wszelkich niezbednych oswiadczenn, dokumentéw pozwalajacych ustali¢ zasadnosé lub wysokosé
ewentualnych roszczen podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci umodw, protokotow
odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenciji itp.

§7
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. llekro¢ w umowie mowa jest o:

1) Pracach towarzyszacych - nalezy rozumiec przez to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie
zaliczane do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacje powykonawczg;

2) Robotach tymczasowych — nalezy rozumiec przez to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego (z wytaczeniem dokumentacji
opracowywanej przez Wykonawce we wtasnym zakresie).
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3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie czynnosci i prace konieczne do nalezytego wykonania zobowigzania, o
ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nawet jesli nie zostaty one wprost wyszczegdlnione w Umowie, w tym w
szczegolnosci:

1) realizacja potrzebnych robét tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie zasilania w wode i energie,

2) przestrzeganie ogdolnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w SST, w tym wykonanie prac
towarzyszacych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét, w zakresie przedmiotu
umowy;

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST; kontrola jakosci materiatéw i robét
zgodnie z postanowieniami SST;

4) sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, zajecie pasa na czas budowy,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdot w zakresie okreslonym
postanowieniami SST.

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do
uzytkowania;

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST;

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosc robdt lub termin
zakonczenia robadt;

9) sporzadzenie harmonogramu rzeczowo finansowego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

10) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

11)zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, tacznie z geodezjg inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich
robot, sporzadzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkow
sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja;

12) przedtozenie wykazu podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci zamowienia przed
rozpoczeciem robét przez Podwykonawcéw — uwzgledniajac zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego;

13)przedtozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcéw w zakresie kadry technicznej (kserokopie
uprawnien budowlanych, dokumenty potwierdzajgce prawo do wykonywania samodzielnych technicznych funkcji
w budownictwie) oraz dokumentacji potwierdzajacej uprawnienia kierownika budowy / kierownikéw robot;

14) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej Wykonawcy, a majgcej wptyw na realizacje
niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

15) przekazanie, na dzien odbioru konncowego robdt Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego. Niedostarczenie
operatu kolaudacyjnego dla celéw odbioru robét jest uwazane za nie zakonczenie robét;

a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktdry sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robét budowlanych (dokumentacja powykonawcza) Dokumentacja powykonawcza
sporzgdzana i kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z postepem robét i odbiorami robét
zanikajacych, zakrywanych, lub podlegajacych odbiorom czesciowym i musi by¢ dostepna do wgladu na zadanie
Zamawiajacego. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in.: powykonawcze szkice geodezyjne oraz
inwentaryzacja geodezyjna, oswiadczenie kierownika robdt i inspektora nadzoru o zgodnosci wykonania zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami zgtoszenia oraz obowigzujgcymi przepisami, wyniki
wykonanych badan i sprawdzen, przeprowadzonych prob w tym m.in. zageszczenia gruntu, dokumentacje
fotograficzng prowadzonych robot oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawa PB
i Ustawg o wyrobach budowlanych potwierdzajace, ze zuzyte materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu (z
adnotacja kierownika robot) oraz inne istotne dokumenty dla zadania. Operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢
Zamawiajagcemu w 2 egz.;

16) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

17) zabezpieczeniaterenu robét przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania wypadkom osdb
trzecich, w tym réwniez do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z
nieprawidtowym oznakowaniem terenu robét oraz w zwigzku z ich nienalezytym wykonaniem,

18) zabezpieczenia Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom odszkodowawczym i kosztom,
jakie moga powsta¢ wskutek prowadzonych robdt lub w zwigzku z zaktdceniami spowodowanymi pracami
budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
— do zrekompensowania Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu kosztéw lub strat

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg PB oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa
oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

20) wywiezienia i unieszkodliwienia we wtasnym zakresie i na koszt witasny, zgodnie z ustawa z dnia 14.12.2012r. o

odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), ustawq z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
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(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 250), ustawg z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz Uchwatg Nr VI/XXV/222/12 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 21.12.2012r. w
sprawie utrzymania porzgdku na terenie Gminy Wisznia Mata (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolno$lgskiego z dnia
08.02.2013r., poz. 934 ze zm.) wytworzonych odpadéw powstatych podczas realizacji robét

21) zgtoszenie rozpoczecia robot gestorom sieci znajdujgcych w rejonie prowadzonych robdt. W przypadku
uszkodzenia urzadzen infrastruktury technicznej nalezy powiadomic¢ niezwtocznie Zamawiajgcego, Inspektora
nadzoru oraz gestordéw sieci. Uszkodzenia naprawi¢ na witasny koszt.

22) zgodnego z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, starannego i wyczerpujgcego prowadzenia

dokumentacji budowy oraz udostepniania jej do wgladu na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego

23) sprawowania witasnego i odrebnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunkéw
bezpieczenstwa, ktédrym teren budowy podlega.

24) W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktdérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma
obowigzek przedstawiaé¢ Zamawiajgcemu do kazdej faktury protokét przerobowy, dotyczacy kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych robét (stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury przejéciowej /faktury koricowej), ktéry musi zawiera¢ co najmniej nastepujace
dane:

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu.

Protokét przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce,
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu protokotu przerobowego poczawszy od miesigca
nastepnego po miesigcu, w ktérym Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu.

25) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robdét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujagcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 15 umowy.
Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. | zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten bedzie stuzyt takze pomocniczo
dla okreslenia gornej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

26) dostarczenie map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Trzebnicy (w 3 egz.) w terminie do 30 dni od dnia podpisania koricowego protokotu odbioru
robét.

27) dokonywanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych formalnosci zwigzanych uzgodnieniem i wprowadzeniem

tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

§8
Wymogi materiatowe

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatéw wtasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologia
wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajacego oraz
obowigzujacymi przepisami i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robat (SST).
. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) Parametry techniczne wbudowywanych materiatéw powinny by¢
potwierdzone aktualnymi aprobatami technicznymi, atestami
. Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozy¢ do Zamawiajgcego wniosek materiatowy z propozycja konkretnego
materiatu wraz z zatagczeniem certyfikatow i atestu danego materiatu. Inspektor nadzoru oraz Zamawiajgcy w terminie
do 4 dni roboczych akceptujg lub odrzucajg propozycje materiatowa.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdt okreslonymi w SST.
Materiaty rozbiérkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST.
. Materiaty z rozbidérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw, o ktérych mowa §7 ust. 3
pkt.20.

§9
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Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

1)

i wyznacza do kontaktu..........ccceceuvrnee. - jako koordynatora ich czynnosci na budowie, zwanego w dalszej czesci umowy

Koordynatorem.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na

pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

5. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§10
Kary Umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania stanowig kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu robdt w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w
§3 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2;

2) za opoznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie
gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 zt za
kazdy dzien opdzinienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z
postanowieniami § 12 umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzien przerwy,
stwierdzony przez Zamawiajgcego i potwierdzony przez Inspektora nadzoru;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §3 ust. 1;

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w
umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub
nieterminowe] zaptaty oraz 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia terminu zapfaty;

6) w razie nie przedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany;

7) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany;

8) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

9) za kazdorazowe stwierdzenie uchybien w wykonywaniu lub nienalezyte wykonywanie obowigzkéow, o
ktérych mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokosci 1 000 zt.

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 10 000zt za kazde stwierdzenie oraz 1 000zt za kazdy dzien
pracy niezgtoszonego podmiotu,

11) za stwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego przypadki tamania przepiséw BHP, w wysokosci

500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

12) za opdinienie w dostarczeniu map powykonawczych, o ktérych mowa §7 ust 3 pkt.29 w wysokosci 200zt za

kazdy dzien opdznienia.

13) za nie dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu finasowo-rzeczowego, o ktérym mowa w §1 ust.4 w

wysokosci 500zt za kazdy dzien opdznienia

15) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez wtasciwy organ nieprawidtowosci

skutkujgcych wymierzeniem kary Zamawiajacemu, Zamawiajgcy obcigzy nig Wykonawce, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Pzp.
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4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy wartos¢ faktycznie poniesionych
szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. Kary umowne beda mogty by¢ potragcane z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na podstawie noty
obcigzeniowej, wystawione] po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe naliczenia kary.

6. Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty
doreczenia zadania zaptaty tych kar.

7. Zamawiajacy moze usungc, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar umownych i

wykonania zastepczego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potrgcenia naleznosci wynikajacych z naliczenia
kary umownej z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §13 umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

9. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmujg, ze Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono
nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajgacy domagajac sie zaptaty kary lub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od
odpowiedzialnosci za opdznienie jedynie wykazujgc, ze wytagcznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione
dziatanie lub zaniechanie Zamawiajgcego.

§11
Zasady Odbioru Robot
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy i koncowy wykonanych robét,
¢) odbior koricowy przedmiotu umowy,
d) odbiér pogwarancyjny.

2. Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zgtaszaé Zamawiajgcemu i nadzorowi inwestorskiemu do odbioru roboty
zanikajgce i ulegajace zakryciu.

3. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

4. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie w celu rozliczenia czesciowego wykonanych robét. Przystgpienie do odbioru
czesciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy i w oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce wykaz i obmiar
wykonanych robdt zgodnie z harmonogramem robdt. Zamawiajgcy dokonuje odbioru czesciowego podpisujac
protokdt odbioru czesciowego robdt budowlanych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Jezeli roboty s3
przedmiotem podwykonawstwa Wykonawca zapewni udziat podwykonawcy czynnosciach odbiorowych.

5. Odbidr koncowy robét polegac¢ bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robét wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujaca odbioru robot
przeprowadza ich ocene jakosciows i iloSciowg na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowg, SST, normami, wytycznymi itp.

6. Komisyjny odbidr koricowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez inspektora nadzoru.

7. Z czynnosci odbioru robét spisany zostanie protokot zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw
odbioru.

8. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego robot jest przekazanie przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpozniej
w dniu odbioru kompletnego operatu kolaudacyjnego, o ktdrym mowa w §7 ust. 3 pkt. 17 oraz wszystkich
dokumentéw wymaganych niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
protokoty, o ktérych mowa powyzej.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady dajace sie usungé, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usuniecie. W przypadku zaistnienia wad niedajgcych sie usung¢ Zamawiajagcy ma prawo odstgpic¢ od
umowy.

10. Zamawiajacy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia
tych wad.

11. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych

wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zadac¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy odpowiedni
termin;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usungc¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie — a wady sg nieistotne;
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3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé

w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady
sg istotne.

12. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢
usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztéw zwigzanych z usunieciem stwierdzonych wad.

13. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

14. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robdt nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.

15. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonuje Zamawiajagcy po wykonaniu catego przedmiotu umowy
obejmujgcego m.in.: bezusterkowe wykonanie robét, dostarczenie map powykonawczych. Z obioru spisany zostanie
protokot, ktéry bedzie podstawg do wystawienia faktury koncowej.

16. Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakoriczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci, o ktérych mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i
usterek. Z przegladu strony umowy sporzadzg protokét odbioru pogwarancyjnego zawierajgcy potwierdzenie
nalezytego spetnienia warunkéw rekojmi i gwaranciji.

§12
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres .... miesiecy na wykonane roboty. Strony
rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robot,
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu nastepnym po odbiorze koricowym robét.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Jezeli ze wzgleddéw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym
powyzej, to Zamawiajacy ustali termin przystapienia do usuniecia wad umozliwiajacy ich usuniecie.

5. W sytuacji gdyby wada okazata sie nieusuwalna lub wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady
uptynat bezskutecznie. Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z zgdaniem zwrotu czesci Wynagrodzenia i zaspokoi¢ sie w tym
zakresie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takie zwigzane od ktérych przeprowadzenia uzaleznione bedzie
zachowanie uprawniern z gwarancji beda wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce. Zamawiajacy nie traci
uprawnien z tytutu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynnosci konserwacyjnych dowolnemu
podmiotowi wybranemu przez Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca odmowit wykonania lub sfinansowania tych
czynnosci w okresie gwarancji, a wykonanie tych czynnosci Wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego
przez siebie podmiotu.

§13
Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niewykonanej czesci umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu jednego z ponizszych zdarzen. Odstgpienie wywiera skutek ex nunc, tj. wywotuje skutek
od chwili ztozenia oswiadczenia woli o odstapieniu, nie powodujgc po zadnej ze Stron obowigzku zwrotu
spetnionych juz Swiadczen:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne
zeby zdotat zrealizowa¢ zamodwienie w terminie wskazanym w 82 ust. 2,

3) realizacji niniejszej umowy za pomocg podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie
przedtozono Zamawiajgcemu zgodnie z niniejsza umowg projektéw umdw/ kopii uméw, zmian do nich albo
Zamawiajacy w stosunku do przedtozonych projektéw uméw/kopii lub ich zamian wyrazit zastrzezenia lub
sprzeciw, ktére nie zostaty uwzglednione,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg
przetargowa lub SST, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

5) suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

7) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane we
whiosku Wykonawcy
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2. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi, w terminie do 3 dni od odstgpienia, wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych w terminie 3 dni oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporzadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na
dzien odstagpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenie miedzy
Stronami

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia

zaplecza przez niego dostarczone.

3. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

2) w przypadku odstagpienia od czesci robdét z danego elementu okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, sporzadzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie wzajemnych rozliczen, w sposéb nie
umniejszajacy uprawnien Zamawiajgcego z tytutu przystugiwania oraz mozliwosci domagania sie kar umownych za
zwtoke dotyczacy i zwigzang z wykonywaniem umowy oraz z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy bedzie mégt odstgpi¢c od umowy réwniez w przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci
powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy(art. 145 ustawy pzp) - odstgpienie od umowy, w tym przypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§14
Zatrudnienie osdéb

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych z zastrzezeniem ust.2.

2. Wymag zatrudnienia nie dotyczy osob prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg i osobiscie wykonujacych czynnosci, o
ktérych mowa powyzej oraz oséb wykonujgcych funkcje kierownika budowy/robét, obstugi geodezyjnej/ dostawcow
materiatu.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie pdzniej niz z chwilg przystapienia
do realizacji umowy, przekazaé Zamawiajagcemu wykaz wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wskazane powyzej w
ust. 1, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykaz
powinien zawierac imiona i nazwiska zatrudnionych osdb, zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby
oraz termin obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej
aktualizacji wykazu.

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o
prace osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych o odprowadzeniu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu osdb, o ktérym mowa w ust. 1 w szczegdlnosci za posrednictwem wywiadu z pracownikami
lub poprzez zgdanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii
anekséw do tych uméw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie, ktére
powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.
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4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych dowodow, o ktérych mowa

w ust. 3 powyzej traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w trakcie kontroli realizacji przedmiotu umowy, braku posiadania

przez pracownika Wykonawcy umowy o prace, badz w sytuacji o ktérej mowa w ust. 5 powyzej Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare stanowigca iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikdow s$wiadczgcych Ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§15
Zmiany w umowie

. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie

aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej umowy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é dokonywania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej umowie,
w SIWZ lub w ogtoszeniu o zamdwieniu. Postanowienia te stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode natomiast nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

8§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi ............. (stownie ztotych: .....ccooeeeivieee. ztotych 00/100) w formie
pienieznej
Czesc zabezpieczenia W Wysokosci 70% t]. weeeeeenersassannnes 2t (z zastrzezeniem braku roszczen Zamawiajgcego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy) gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robot zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostata
cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy .................. zostanie zwolniona w
ciggu 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru gwarancyjnego, o ktérym mowa § 11 ust. 14

. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé przez caty okres realizacji zaméwienia (w tym przez okres rekojmi)

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie, wysokosci i na warunkach zgodnych z SIWZ i Prawem
zamoéwien publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawce miato wygasnagé przed
uptywem terminéw w jakich powinno by¢ utrzymane zgodnie z Prawem zamdwien publicznych, SIWZ i Umowa,
Wykonawca najpdzniej na 15 dni przed uptywem terminu waznosci ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe
lub odnowione zabezpieczenie. W szczegdlnosci dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamowienia ulegt
przedtuzeniu i/lub termin uptywu okresu rekojmi ulegt opdznieniu w stosunku do termindw wynikajgcych z SIWZ i
Umowy. Niedotrzymanie tego obowigzku stanowi o nienalezytym wykonaniu Umowy przez Wykonawce i niezaleznie
od innych uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu, moze stanowi¢ przyczyne do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do
usuniecia naruszenia.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu

przedstawionego w ofercie przetargowej i okreslonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub

najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego

zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo zatrzymac

wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z dowolnej ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy, na

co Wykonawca wyraza zgode

§17
Postanowienia koricowe

1. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenieé¢ na osobe trzecig wierzytelnoéci wynikajacej z niniejszej

Umowy.

2. Wykonawca nie moze przenies$¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz osoéb trzecich bez zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy
Pzp.

4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego
rozwigzania, beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

6. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania Umowy uwaza sie date podpisania przez ostatnig ze
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgczniki do umowy:
1. Zatacznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Integralng czescig umowy jest:
1. Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegotowg
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z zatacznikami:
3. Dokumentacja projektowa,
4. Szczegdtowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robdt
5. Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,
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