GMINA
Wisznia Mata

Gmina Wisznia Mata tel. (71) 308-48-00
55-114 Wisznia Mata fax (71) 312-70-68
ul. Wroctawska 9 www.wiszniamala.pl
UMOWA NR ...oiiiiniinircnnisanne
Zawarta W dniu .....cccceveeenneee w Wiszni Matej pomiedzy:

1. Gming Wisznia Mata, z siedzibg w Wiszni Matej przy ul. Wroctawskiej 9, w imieniu ktérej wystepuja:
Woajt Gminy — mgr inz. Jakub Bronowicki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Konrada Buczka

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajagcym

.zwanymi w dalszej czesci umowy Wykonawca

Umowa zostata zawarta na podstawie:

1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdéwien publicznych (j.t Dz. U. 22017r poz. 1579 ze zm. zwanej dalej ustawa
Pzp) — przetarg nieograniczony ogtoszony w Biuletynie Zaméwien Publicznych Nr ................u.ueecvvceecervvnnnnn.

2. Oferty Wykonawcy - stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn: ,,Przebudowa ul.
Mienickiej i Ozorowickiej w Strzeszowie gm. Wisznia Mata” obejmujgce m.in.:

Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni

Wykonanie kanalizacji deszczowej

Wykonanie chodnikéw i miejsc postojowych

Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Profilowanie oraz obsianie terenu trawg

Montaz urzgdzen matej architektury

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu

Uwaga!ll Przedmiot zamodwienia nie obejmuje wykonanie sieci wodociggowej.
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2. Szczegblowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja przetargowa:

1). Dokumentacja projektowa:

a)

b)

c)

d)

e)

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej — ulicy Mienickiej, Ozorowickiej w Strzeszowie wraz z
przebudowa infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej) wykonany przez: FASYS MOSTY Sp. z 0. o

Projekt budowlany zamienny pn.: ,Przebudowa drogi gminnej — ulicy Mienickiej, Ozorowickiej w Strzeszowie -
zmiana zagospodarowania terenu na dziatce nr 60 w poblizu kosciota” wykonany przez Drogtim Adam Pawtucki
Projekt Wykonawczy ,Przebudowa drogi gminnej — ulicy Mienickiej, Ozorowickiej w Strzeszowie- zmiana

nn

zagospodarowania terenu na dziatkach n47 i 60 w poblizu kosciota”” wykonany przez Drogtim Adam Pawtucki
Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej — ulicy Mienickiej, Ozorowickiej w Strzeszowie wraz z
przebudowa infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej) wykonany przez: FASYS MOSTY Sp. z 0. o.

Projekt Statej organizacji ruchu

2) Opinia geotechniczna przebudowy drogi gminnej — ulicy Mienickiej, Ozorowickiej w Strzeszowie wraz z
przebudowg infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej

3) ) Decyzja pozwolenie na budowe nr 166/16 z dnia 15.03.2016r

Decyzja zamienna pozwolenie na budowe nr 659/18 z dnia 23.07.2018r

Decyzja pozwolenie wodnoprawne OSRiL.6341.71.2015 z dnia 22.01.2016r

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST)

Operat wodnoprawny dla przebudowy drogi gminnej ulicy Mienickiej, Ozorowickiej w Strzeszowie wraz z
przebudowa infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej) wykonany przez: FASYS MOSTY Sp. z 0. o.
Decyzja pozwolenie wodnoprawne OSRiL.6341.71.2015 z dnia 22.01.2016r

4)
5)
6)
7)

8)


http://www.wiszniamala.pl/

9) Operat wodnoprawny dla przebudowy drogi gminnej ulicy Mienickiej, Ozorowickiej w Strzeszowie wraz z
przebudowa infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej) wykonany przez: FASYS MOSTY Sp. z 0. o.

10) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (SST);

11)SIWZ wraz z zatgcznikami

12)Ksigzka Przedmiardw.

UWAGA!!

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszej SIWZ przedmiary robot, jako materiat pomocniczy, w celu zapoznania sie
Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamdwienia. Wykonawca powinien sprawdzic¢ ilosci i charakter prac oraz dokona¢
wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, zgodnie z
wfasnym rozpoznaniem przedmiotu zamdwienia. W przypadku rozbieinosci pomiedzy projektem budowlanym
a przedmiarem robot Zamawiajgcy za wiasciwe uzna zakres robdt oraz ich ilosci zawarte w projekcie budowlano —
wykonawczym

3. Wspdlny Stownik Zamodwien CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45232130-2 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j

4. Strony zgodnie wskazujg, ze w przypadku rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy trescig jakichkolwiek dokumentéw
wskazanych w Umowie, w tym rowniez zatgcznikéw do Umowy (w szczegdlnosci okreslonych w § 1 ust. 3 Umowy), a
trescig samej Umowy, pierwszenstwo ma tres¢ Umowy.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania
terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz oryginaty dokumentacji projektowej, o
ktérej mowa w §1 ust. 3 umowy stanowigcg integralng czes¢ SIWZ oraz niniejszej umowy, a z ktérg Wykonawca
zapoznat sie wczesniej na etapie przygotowywania oferty. Z chwilg przekazania placu budowy Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos$¢ prawng i finansowa za wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw powstatych
na placu budowy oraz w zwigzku z prowadzeniem robét. Ponadto Wykonawca ponosi wytgczng i petng
odpowiedzialnos$¢ za sprzet, materiaty i inne mienie znajdujace sie na terenie budowy lub uzywane do wykonania
przedmiotu umowy. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za jego zniszczenie,
uszkodzenie ani utrate, w szczegdlnosci na skutek kradziezy.

2. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia do 30.05.2019r

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z
tych elementow, okresla harmonogram, o ktérym mowa w § 16.

4. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu wyfgcznie w przypadku wystgpienia wskazanych
ponizej okolicznosci — pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zgodnego ustaleniu okresu, o
ktory przesuwa sie termin realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu
umowy nie moze by¢ dtuzsze niz liczba dni w ktérych wystepowaty okolicznosci powodujgce zmiany:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktéore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot.

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (odmienne od typowych warunkéw atmosferycznych
panujacych w strefie wykonywania robdt), uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktére wstrzymujg lub opdiniaja realizacje przedmiotu
Umowy,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

g) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujgcych istotne zmiany w mysl art. 36a ust. 5 ustawy



PB lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

h) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

5. Whniosek o zmiane umowy wraz z informacjami uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany powinien zostaé przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce
niezwtocznie, jednakze nie pdziniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Brak ztozenia wniosku w okres$lonym terminie
skutkowac bedzie odmowag zmiany umowy.

6. Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu wniosku , o ktérym mowa powyzej powiadomi Wykonawce
o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze ewentualny brak zgody Zamawiajgcego na zmiany
terminu lub terminéw wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespetnienie przez dane zdarzenie przestanek
uzasadniajgcych zmiane terminu lub termindw - pozostaje bez wptywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za prawidtowe
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe,
ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

netto:......cceeeuee zt

Podatek VAT: .....ccccceeververerreecnees zt

Brutto: ....ccccviivineniineinnnnneniennes zt

(STOWNIE ettt 00/100

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 6 oraz §4.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz
optaty celne i inne zwigzane z wykonywaniem robét.

6. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji przetargowej ("robét
zaniechanych", o ktérych mowa §1 ust. 3 pkt. 7) niniejszej umowy) sposdb obliczenia wartosci tych robot zostanie
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy.

84
Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania
aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.

3. Rozliczanie dodatkowych robot budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdéwienia podstawowego,
ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢c na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru) lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru robét wraz
z kosztorysem, ktory sporzadzony bedzie na podstawie cen jednostkowych robdt ujetych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym integralng czes¢ umowy. W przypadku robdt, na ktére w kosztorysie ofertowym nie okreslono ceny
jednostkowej rozliczane one bedg w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji Wykonawcy z Zamawiajgcym przy
udziale inspektora nadzoru.

4. Przy sporzadzaniu kosztorysow dla dodatkowych robdt budowlanych nalezy przyjaé ceny czynnikdw produkcji (R, M, S,
Ko, Z) oraz naktady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowigcym integralng czes¢ umowy.

5. Warunkiem zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie przewyzszajgce wartos¢ umowng jest kazdorazowa uprzednia

zgoda Zamawiajgcego na wykonanie takich robét budowlanych.

§5
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

Sposab rozliczenia

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu nie czesciej niz raz w miesigcu za ukoriczony element robét zgodnie z

Harmonogramem z zastrzezeniem ust. 7

Rozliczanie fakturami czesciowymi moze nastepowac do 80% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych s3 protokoty odbioru robét (cze$ciowy/koricowy), sporzagdzone zgodnie z

zapisami § 12 umowy.
W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
kazdej faktury czesciowej, jak i koricowej (jako zatgcznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotdéw, ktére wykonywaty
roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....". Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe
podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu
podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegélnym podmiotom, w tym Wykonawcy musi
by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i
przedstawili Zamawiajagcemu oswiadczenie, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcdw, z ktérymi zawarli umowy). Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa
do odmowy przyjecia faktury.

Warunkiem zaptaty drugiej i kazdej nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zatacznik, jest udokumentowanie
przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zatgczniku ztozonym do
poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne
oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy
potwierdzajacy przelew srodkdw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia o ktdrym mowa w ust. 5 z kompletem dokumentéw, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia,
jezeli brak oswiadczenia byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

Ostateczne rozliczenie stanowigce 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust.1 za wykonany przedmiot umowy
nastgpi w oparciu o fakture koricowa, wystawiong na podstawie koricowego protokotu odbioru robét.

. Faktury z niniejszej umowy wystawiane bedg przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

Zapfata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejsza umowa, nastapi w formie przelewu na konto
WYKONAWCY NI ottt , W terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury
do siedziby Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 4 i 5.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi (spetniajagcg warunki okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nastgpi w

terminie do 30 dni od otrzymania zgdania zaptaty wraz z fakturg lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajgcymi

zasadnos¢ i wysokos$¢ zgdania. Szczegdtowy tryb bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy reguluje art. 143c ustawy pzp.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zgdania przez uprawnionego, w tym takze
wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zgdania od
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajgcych
zasadnos¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie

zamowienia publicznego moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnos¢ wedtug wtasnego uznania lub dokonac zaptaty Wykonawcy mimo
nieprzedtozenia przez niego dokumentéw okreslonych w ust.6, jezeli Wykonawca udokumentuje, iz wynagrodzenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostato wstrzymane ze wzgledu na:

1) zwtoke w realizacji robét, dostaw lub ustug zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy wykonywanych przez

podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw i naliczeniem z tego tytutu stosownych kar umownych przez
Wykonawce/podwykonawce potrgcanych z biezgcego wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy



2) odstgpienie przez Wykonawce /podwykonawce od umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawca z winy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i naliczeniem z tego tytutu stosownych kar umownych przez
Wykonawce/podwykonawce.

16. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w latach, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z tym, ze do dnia

31.12.2018 r. Zamawiajgcy przewiduje wyptate wynagrodzenia nie wiecej niz 100 000zt.
17. Fakturowanie winno nastgpi¢ na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, jednakze z uwzglednieniem ust. 16.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany sposobu rozliczenia oraz fakturowania.

§6
Podwykonawcy
1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie z wytgczeniem robét wymienionych
w ust. 2.
2. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ...................-nastepujace czesci zamdwienia

.................................. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czes$ci zaméwienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

3. Wykonawca zobowigzuje sie uzyskac kazdorazowo zgode Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawca umowy o roboty
budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedfozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy
akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedfozenia mu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajgcy akceptuje
umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub zmiany, z wytagczeniem umowy o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy i jednoczesnie nie wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

9. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce podwykonawce i
dalszego podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym podwykonawcg umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze projektu jej zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury VAT lub rachunku,

5) przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i korncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg,
podwykonawcy i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

6) przedstawi¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej na dzien poprzedzajgcy zaptate wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy
oswiadczenia (oryginat) podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy bez Zzadnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w kliku formach
wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodg Zamawiajgcego rowniez w formach wskazanych w art. 148 ust. 2
ustawy Pzp, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wptate przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego poprzez potracenia z wynagrodzenia za
czesSciowo wykonane roboty budowlane.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 3 postanowienia informujgce podwykonawce,

ze:

1) jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na pisSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,



2) jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy
akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane,

11. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce podwykonawce
do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 8 i 9 stosowanych odpowiednio.

12. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 zostang wprowadzone w
umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego podwykonawce.

13. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

14. Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw robét budowlanych oraz wykonawcéw umow o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia dla
Wykonawcy;

15. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i
wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na
odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac.

16. Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic sie w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamdwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom;  Jakiekolwiek
postanowienia odnoszgce sie do jakosci robot nie mogg przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego
umowag o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

17.Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie
dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia za te czes¢ prac
jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowag [w tym celu wysokos$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te
czes¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu ofertowego

18. Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego,
dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajacego.

29. W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajgcej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci
zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia.

20. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz z uméw o
podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji
oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadnos¢ lub wysokosé ewentualnych
roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci umdw, protokotéw odbioru,
potwierdzen zaptaty, korespondencji itp.

87
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. llekro¢ w umowie mowa jest o:

1) Pracach towarzyszacych - nalezy rozumieé przez to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie
zaliczane do robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacje powykonawczg;

2) Robotach tymczasowych — nalezy rozumiec przez to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego (z wytgczeniem dokumentacji opracowywanej
przez Wykonawce we wtasnym zakresie).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie czynnosci i prace konieczne do nalezytego wykonania zobowigzania, o
ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nawet jesli nie zostaty one wprost wyszczegdlnione w Umowie, w tym w
szczegolnosci:

1) realizacja potrzebnych robdt tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie zasilania w wode i energie, ogrodzenie, umieszczenie na
budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, a takze zapewnienie oraz obsadzenie funkcji kierownika budowy dla catosci
realizowanej inwestycji

2) sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekazanie 1
egz. zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy;



3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SST, w tym wykonanie prac
towarzyszacych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét, w zakresie przedmiotu
umowy;

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST;

5) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST;

6) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy;

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czes$ciowego i odbioru ostatecznego robét w zakresie okreslonym postanowieniami SST.

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do
uzytkowania;

9) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST;

10)informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robét;

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12)zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

13) zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej budowy, tacznie z geodezjq inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich
robot, sporzadzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntow i budynkéw sposobu
uzytkowania gruntu;

14) przedtozenie wykazu podwykonawcéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci zamodwienia przed
rozpoczeciem robét przez Podwykonawcéw — uwzgledniajac zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego;

15) przedtozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcdéw w zakresie kadry technicznej (kserokopie uprawnien
budowlanych, dokumenty potwierdzajgce prawo do wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w
budownictwie) oraz dokumentacji potwierdzajacej uprawnienia kierownika budowy;

16) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczgcej Wykonawcy, a majacej wptyw na realizacje
niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

17) przekazanie, na dzien odbioru korncowego robét Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego. Niedostarczenie
operatu kolaudacyjnego dla celéw odbioru robét jest uwazane za nie zakoriczenie robét;

a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktory sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji rob6t budowlanych (dokumentacja powykonawcza) Dokumentacja powykonawcza
sporzgdzana i kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z postepem robot i odbiorami robét
zanikajgcych, zakrywanych, lub podlegajacych odbiorom czesciowym i musi byé dostepna do wgladu na zgdanie
Zamawiajacego. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in.: powykonawcze szkice geodezyjne oraz
inwentaryzacja geodezyjna, oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o zgodnosci wykonania zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami, wyniki wykonanych badan i sprawdzen,
przeprowadzonych préb w tym m.in. zageszczenia gruntu, inspekcje TTV, protokdt szczelnosci instalacji,
dokumentacje fotograficzng prowadzonych robot oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane
Ustawa PB i Ustawg o wyrobach budowlanych potwierdzajace, ze zuzyte materiaty budowlane sg dopuszczone do
obrotu (z adnotacja kierownika budowy) oraz inne istotne dokumenty dla zadania. Operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢
Zamawiajgcemu w 2 egz.;

18) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

19) zabezpieczenia terenu robét przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania wypadkom oséb
trzecich, w tym réwniez do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z
nieprawidtowym oznakowaniem terenu robot oraz w zwigzku z ich nienalezytym wykonaniem,

20) zabezpieczenia Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie
mogg powstac wskutek prowadzonych robét lub w zwigzku z zaktdceniami spowodowanymi pracami budowlanymi
w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — do
zrekompensowania Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu kosztéw lub strat

21) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa PB oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg
oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

22) wywiezienia i unieszkodliwienia we wtasnym zakresie i na koszt witasny, zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), ustawg z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 250), ustawg z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz Uchwatg Nr VI/XXV/222/12 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 21.12.2012r. w
sprawie utrzymania porzgdku na terenie Gminy Wisznia Mata (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego z dnia
08.02.2013r., poz. 934 ze zm.) wytworzonych odpaddéw powstatych podczas realizacji robdt



23) sprawowania witasnego i odrebnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunkow
bezpieczeristwa, ktérym teren budowy podlega, w tym zapewnienia ochrony terenu budowy przez catg dobe,
siedem dni w tygodniu, do momentu odbioru koricowego

24) W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktdrzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma
obowigzek przedstawia¢ Zamawiajacemu do kazdej faktury protokét przerobowy, dotyczacy kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robét (stanowiacy
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koncowej), ktéry musi zawiera¢ co najmniej nastepujace
dane:

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu.

Protokét przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi byé potwierdzony przez Wykonawce,
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu protokotu przerobowego poczawszy od miesigca
nastepnego po miesigcu, w ktéorym Wykonawca zawart umowe z podwykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu.

25) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robdét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 15 umowy.
Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. | zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten bedzie stuzyt takze pomocniczo
dla okreslenia gdrnej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy.

26) dostarczenie map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Trzebnicy (w 3 egz.) w terminie do 30 dni od dnia podpisania koricowego protokotu odbioru
robét.

27) dokonywanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych formalnosci zwigzanych uzgodnieniem i wprowadzeniem

tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

28) usuwania awarii zwigzanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym nie zinwentaryzowanej
sieci drenarskiej;

4. Wykonawca w trakcie realizacji robdt bedzie musiat umozliwi¢ przejazd i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorem tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé pod
nadzorem uzytkownika tych sieci.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamoOwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wfasny koszt) na czynnych
ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbedna dokumentacje powykonawcza.

7. Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$é za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich
wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robdét. W przypadku
nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i
wtascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

§8
Wymogi materiatowe

1. Przedmiot zamowienia zostanie wykonany z materiatéw wiasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologig
wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi
przepisami i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (SST).

2. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie i niezbedne do odbioru. Transport materiatéw na plac budowy oraz
dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzajg Wykonawce

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) Parametry techniczne wbudowywanych materiatéw powinny by¢
potwierdzone aktualnymi aprobatami technicznymi, atestami
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4. Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozy¢ do Zamawiajgcego wniosek materiatowy z propozycjg konkretnego
materiatu wraz z zataczeniem certyfikatow i atestu danego materiatu. Inspektor nadzoru oraz Zamawiajgcy w terminie
do 4 dni roboczych akceptujg lub odrzucajg propozycje materiatowa.

5. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdt okreslonymi w SST.

6. Materiaty rozbiérkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST.

7. Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw, o ktérych mowa §7 ust. 3
pkt.22).

§9
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

1) s

. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentuje: ........cveveeveeereennnns

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na

pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca ustala do petnienia funkcji kierownika budowy w osobie: ........cccccuveevennen.

Osoby wskazane w ust. 1 i 4 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§10
Kary Umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opo6znienie w wykonaniu robdét w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§3 ust. 1 za kazdy dziert opdznienia liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2;

2) za opodznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie
gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 zt za
kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z
postanowieniami § 12 umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzien przerwy,
stwierdzony przez Zamawiajgcego i potwierdzony przez Inspektora nadzoru;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w §3 ust. 1;

5) w razie braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
oraz 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien
przekroczenia terminu zaptaty;

6) w razie nie przedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany;

7) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany;

8) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

9) za kazdorazowe stwierdzenie uchybier w wykonywaniu lub nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, o ktérych
mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokosci 500 zt.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowag - w wysokosci 10 000zt za kazde stwierdzenie oraz 1000zt za kazdy dzien pracy
niezgtoszonego podmiotu,

11) zastwierdzenie przez inspektorow nadzoru inwestorskiego przypadki tamania przepiséw BHP, w wysokosci 500

zt za kazdy stwierdzony przypadek.

12) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez witasciwy organ nieprawidtowosci
skutkujacych wymierzeniem kary Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy obcigzy nig Wykonawce, na co Wykonawca
wyraza zgode.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:



1) za op6znienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktédrych mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia;

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w §3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Pzp.

4, Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy wartos¢ faktycznie poniesionych szkod
przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. Kary umowne bedg mogty by¢ potrgcane z kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na podstawie noty
obcigzeniowej, wystawionej po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe naliczenia kary.

6. Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doreczenia
zadania zapfaty tych kar.

7. Zamawiajacy moze usungc, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar umownych i

wykonania zastepczego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia naleznosci wynikajgcych z naliczenia
kary umownej z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §14 umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

9. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowigzkdw takze w przypadku, gdy jest ono
nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajgcy domagajgc sie zaptaty kary lub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od
odpowiedzialnosci za opdznienie jedynie wykazujgc, ze wytgcznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione
dziatanie lub zaniechanie Zamawiajgcego.

§11
Zasady Odbioru Robét
11.Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy i koncowy wykonanych robdét,
c) odbidér pogwarancyjny.

. Poszczegdlne odbiory bedg nastepowaty po odbiorach tych robét przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw.

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikowych lub przewidzianych do zakrycia, to na
whiosek inspektora nadzoru zobowigzuje sie on do dokonania wskazanych przez inspektora nadzoru odkrywek i
przywrdécenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt i ryzyko.

4. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie w celu rozliczenia czesciowego wykonanych robét. Przystgpienie do odbioru
czesciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy dokonuje odbioru czesciowego podpisujac protokét
odbioru czesciowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5. Odbidr koncowy robdt polega¢ bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robdét wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujgca odbioru robét przeprowadza
ich ocene jakosciowg i ilosSciowg na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych robét z dokumentacjg projektowg, SST, normami, wytycznymi itp.

6. Komisyjny odbiér koncowy robot zorganizowany i przeprowadzony bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni

od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci wykonanych robdét do odbioru.

. Z czynnosci odbioru czesciowego/ koricowego robot spisany zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie dokonywane w
trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,
podpisany przez uczestnikow odbioru.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na dzien odbioru koncowego robot protokotéow
odbioréw czesciowych i koncowych spisanych pomiedzy Wykonawcy, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do
przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

9. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robdt Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowej
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru kornicowego, w tym operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w §7 ust. 3 pkt.
17, dokumentdéw, protokoty, o ktérych mowa powyzej oraz wszelkich dokumentéw pozwalajgcych Zamawiajgcemu na
uzytkowanie przedmiotu umowy i konserwacje jego odpowiednich elementéw, w tym wszelkie instrukcje uzytkowania
urzadzen, ich konserwacji lub serwisowania.

10.. Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego/korncowego robét zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, po czym zgtosi ponownie do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;
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10.2. nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j i technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéow obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy
moze zadac rozebrania elementdw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych
wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

11. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

12. Za dzier wykonania robdt uznaje sie dzien sporzadzenia protokotu usuniecia wad wymienionych w protokole odbioru

korcowego robot.

13. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robdt nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie
wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi nawet, gdy
wykrycie wady byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna zostata
stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa sie, Ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili przejscia
niebezpieczenstwa na Zamawiajgcego.

14 Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakoriczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji, o

ktorych mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Z przegladu strony umowy sporzgdza protokoét odbioru pogwarancyjnego zawierajgcy potwierdzenie nalezytego
spetnienia warunkow rekojmi i gwarancji oraz bedzie stanowit podstawe do zwolnienia/zwrécenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§12
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ............... miesiecy. Strony rozszerzajg okres
rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robdt,
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu nastepnym po odbiorze koricowym robét.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Jezeli ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym
powyzej, to Zamawiajacy ustali termin przystapienia do usuniecia wad umozliwiajacy ich usuniecie.

5. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej,
to Zamawiajgcy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajgcy ich usuniecie.

6. W sytuacji gdyby wada okazata sie nieusuwalna lub wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady
uptynat bezskutecznie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ powyzsze wykonanie przedmiotowych czynnosci osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczy¢ kary umowne. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

7. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli Wykonawca nie dotgczyt w chwili odbioru
koncowego dodatkowych dokumentdédw gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych
wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie
beda miaty zastosowania.

9. Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta, ktéra moze zawieraé¢ postanowienia odmienne, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi ............. (stownie ztotych: ........cccuvenee. ztotych 00/100) w formie
pienieznej
2. Czesc zabezpieczenia w Wysokosci 70% tj. .ecceeveereserssrananes 2t (z zastrzezeniem braku roszczern Zamawiajacego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostata
czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ................. zostanie zwolniona w
ciggu 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru gwarancyjnego, o ktérym mowa § 11 ust. 14
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3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé przez caty okres realizacji zamodwienia (w tym przez okres rekojmi)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie, wysokosci i na warunkach zgodnych z SIWZ i Prawem zaméwien
publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawce miato wygasngé¢ przed uptywem
terminéw w jakich powinno by¢ utrzymane zgodnie z Prawem zamodwien publicznych, SIWZ i Umowg, Wykonawca
najpozniej na 15 dni przed uptywem terminu waznosci ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione
zabezpieczenie. W szczegdlnosci dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zaméwienia ulegt przedtuzeniu i/lub termin
uptywu okresu rekojmi ulegt opdznieniu w stosunku do termindw wynikajgcych z SIWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego
obowigzku stanowi o nienalezytym wykonaniu Umowy przez Wykonawce i niezaleznie od innych uprawnien
przystugujacych Zamawiajgcemu, moze stanowic przyczyne do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
obcigzajacych Wykonawce bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia.

4. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej i okreslonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy
z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo zatrzymaé warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z dowolnej ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niewykonanej czesci umowy w przypadku zaistnieniu jednego

z ponizszych zdarzen. Odstgpienie wywiera skutek ex nunc, tj. wywotuje skutek od chwili ztozenia oswiadczenia woli

o odstgpieniu, nie powodujac po zadnej ze Stron obowigzku zwrotu spetnionych juz swiadczen:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne
zeby zdotat zrealizowaé zamowienie w terminie wskazanym w §2 ust. 2,

3) realizacji niniejszej umowy za pomocg podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw, wobec ktdrych nie
przedtozono Zamawiajgcemu zgodnie z niniejsza umowg projektéw umow/ kopii umdw, zmian do nich albo
Zamawiajacy w stosunku do przedtozonych projektéw umoéw/kopii lub ich zamian wyrazit zastrzezenia lub
sprzeciw, ktére nie zostaty uwzglednione,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z Dokumentacjg przetargowg
lub SST, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

5) suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

2. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robat,

2) Wykonawca sporzadzi, w terminie do 3 dni od odstgpienia, wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowsa,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych w terminie 3 dni oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic bedzie podstawe do rozliczenie miedzy Stronami

5)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

przez niego dostarczone.

3. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych
przez Wykonawce, sporzadzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy bedzie mégt odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy(art.
145 ustawy pzp) - odstgpienie od umowy, w tym przypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

§15
Zmiany w umowie
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci takiej umowy.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonywania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

10.

11.

12,

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na zasady i warunkach opisanych w niniejszej umowie, w
SIWZ lub w ogtoszeniu o zamdwieniu.

Powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, natomiast powyisze
postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§16

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
W przypadku opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia
w terminie okreslonym powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000 zt za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektroniczne;j.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie
budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatow przyjetych
w przedmiarze robd6t poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzetu
oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Grupy asortymentow
robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robét, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia roboét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robét..
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robét Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu zimowo — wiosennego, oraz inne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w
terminie okreslonym § 2 ust.2. Wartosc robot na dany rok nie moze przekracza¢ kwot okreslonych w par. 5 ust.16
Wykonawca, zawierajgc Umowe i zobowiqzujqgc sie do jej nalezytego i terminowego wykonania - wzigt pod uwage
wystepujgce w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich
zaplanowat wykonywanie przedmiotu Umowy, uwzgledniajgc rdwniez okresowqg niemoznos¢ prowadzenia okreslonych
prac lub koniecznos¢ okresowego wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne, jak rowniez mozliwos¢
nadrobienia w ramach profesjonalnej organizacji wykonywania przedmiotu Umowy przestojow wynikajgcych z
typowych warunkow atmosferycznych panujgcych w Polsce.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1., w ciggu 14 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3
dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie okreslonym
w ust. 6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust.7., lub gdy
przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowag, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie
takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzied opdznienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesuniecia termindw realizacji poszczegélnych etapdw robdt (jezeli etapy sq przewidziane) lub Terminu zakonczenia
robot. Aktualizacje harmonogramu wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz nie majg wptywu na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakoriczenia
robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie rob6t budowlanych na
podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na Terenie budowy, i
niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem,
ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru
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inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie
rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczeristwa badZz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

13. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 19., Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu zZamawiajgcym moze
poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 1
miesiecy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust.20, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakorczenia robdt o okres réwny okresowi
wstrzymania robét (przestoju). Strony w opisanym przypadku zawrg aneks do umowy okreslajacy nowy termin
zakonczenia robot

15.Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét budowlanych.

§17
Prawa Autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym
zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Rdwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢
wszelkich egzemplarzy lub nosnikdw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie
do postanowien niniejszej Umowy.

2. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu
naruszenia praw autorskich, zarédwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz
ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub 0sdb zgtaszajgcych roszczenia.

3. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe, o ktérych
mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg
odstgpienia.

§18
Postanowienia koricowe

1. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnoéci wynikajacej z niniejszej
Umowy.

2. Wykonaweca nie moze przenies¢ praw i obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy
Pzp.

4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajgce z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego

rozwigzania, beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania Umowy uwaza sie date podpisania przez ostatnig ze

stron.

o

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Integralng czescig umowy jest:

1.

2
3.
4

Zatgcznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg szczegdtowa

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami:
Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,
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