UMOWANR .....
Zawarta w dniu ... w Wiszni Matej pomiedzy:

1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Anny w Szewcach z siedz. ul. Strzeszowska 46, 55-114 Wisznia Mata,
reprezentowang przez:

Proboszcza Parafii — Mariusza Bakowskiego

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajagcym

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca

Umowa zostata zawarta na podstawie:
1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych (j.t Dz. U. z 2018r poz. 1986 ze zm). zwanej dalej

ustawg Pzp) — przetarg nieograniczony ogtoszony w Biuletynie Zamdwien Publicznych Nr ............ zdnig ...............
2. Oferty Wykonawcy z dnia ........ - stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy.
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PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane w ramach zadania pn: ,,Remont elewacji
kosciota pw. Sw. Anny w Szewcach - Etap Il Elewacja potudniowa”.
2. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie prac na elewacji potudniowej w tym m.in.:
a. Oczyszczenie powierzchni elewacji
b. Skucie istniejgcych tynkéw oraz wykonanie tynkdw renowacyjnych
c. Wzmocnienie strukturalne i uzupetnienie ubytkéw elewacji ceglanej
d. Naprawa i uzupetnienie fug
e. Uzupetnienie ubytkow elementdow ceglanych
f. Dwukrotne malowanie stolarki okiennej
3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera:

1) Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany pn.: ,Projekt budowlany remontu elewacji kosciota pw $w. Anny”
wykonany przez Pietrucha. Mroziuk Projekt

2) Program prac konserwatorskich elewacji kosciota pw. Sw. Anny w Szewcach

3) Decyzja pozwolenie na budowe nr 817/18 z dnia 27.08.2018 wydana przez Staroste Trzebnickiego;

4) SIWZ wraz z zatgcznikami.

5) Zatacznik graficzny okreslajgcy zakres roboét

6) Ksigzka przedmiarow.
Uwaga!!l
Zatgczony przedmiary robdt stuzy jako materiat pomocniczy, w celu zapoznania sie Wykonawcy z charakterem
przedmiotu zamodwienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ ilosci i charakter prac oraz dokonaé wyceny prac,
opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, zgodnie z wtasnym
rozpoznaniem przedmiotu zamdwienia. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym
a przedmiarem robdt Zamawiajqcy za wtasciwe uzna zakres robdt oraz ich ilosci zawarte w projekcie budowlanym.

7) Dokumentacja fotograficzna

UWAGA!!!
Dokumentacja projektowa udostepniona zostata na stronie internetowej:
http://bip.wiszniamala.pl/Article/id,809.html w zaktadce przedmiotowego zadania

3. Szczegotowe warunki realizacji zamowienia
1). Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo ogdlnodostepnego terenu, gdzie prowadzone sg roboty
budowlane. Wykonawca w czasie realizacji zamdwienia zobowigzany bedzie réowniez do wykonania prac
zabezpieczajgcych oraz utrzymaniowych (na wtasny koszt) na czynnych ogdlnodostepnych chodnikach
przebiegajacych przez teren budowy.
2). Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbedng dokumentacje powykonawcza.
3). Roboty zostang wykonane wg zataczonej dokumentacji projektowej, przedmiaru robét , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,


http://bip.wiszniamala.pl/Article/id,809.html

a).

a w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane zwane w dalszej czesci ,,PB”
wraz z przepisami wykonawczymi oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Powyzsze
zmiany mogg by¢ dokonane tylko za uprzednia zgoda Zamawiajgcego i nie mogg powodowac wzrostu
wynagrodzenia Wykonawcy.

5). Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementédw) przedmiotu umowy przewidzianych

w dokumentacji projektowej w sytuacji. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane s3 "robotami
zaniechanymi". Sposéb wyliczenia wartosci tych robdt okresla § 14 ust. 3 niniejszej umowy. Rezygnacja z czesci
robot nastgpi na wniosek Zamawiajgcego.

6). Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenie zamiany materiatdw przedstawionych w dokumentacji

7)

projektowe]j pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia istotnych parametréw tych materiatow.

Powyzsze zmiany moga by¢ dokonane tylko za uprzednig zgoda Zamawiajgcego i nie moga powodowaé wzrostu

wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony zgodnie wskazujg, ze w przypadku rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy trescig jakichkolwiek
dokumentéw wskazanych w Umowie, w tym réwniez zatgcznikdéw do Umowy (w szczegdlnosci okreslonych w §
1 ust. 2 Umowy), a trescig samej Umowy, pierwszenstwo ma tres¢ Umowy

4. Wspolny Stownik Zamdwien CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania

terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje przetargowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 3

umowy stanowigcg zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Z chwilg przekazania placu budowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkéw powstatych na placu budowy oraz w zwigzku z prowadzeniem robét.

2. Strony ustalajg, iz przedmiot umowy realizowany bedzie do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdinien

wynikajacych z:

a.

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie robdt, w
szczegllnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, z zastrzezeniem, ze przedtuzenie
terminu realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzisze niz liczba dni w ktérych wystepowaty niekorzystne
warunki;

przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia podstawowego na skutek koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych, wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia, a ktdrych wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowego wykonania oraz zakorczenia podstawowego przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi
konsekwencjami wystepujagcymi w zwigzku z przedtuzeniem terminu;

koniecznosci dokonywania zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub spowodujg usprawnienie procesu budowlanego
oraz jezeli nie wykraczajg poza zakres przedmiotu umowy;

wystgpienia okolicznosci, ktdérych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci: dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajkéw generalnych lub lokalnych) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robat,

wystgpienia wad w dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,
jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje robét.

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa w § 6.

4. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 5 muszg by¢ zgtoszone i udokumentowane stosownymi dokumentami przez

przedstawiciela Wykonawcy w terminie do 5 dni od zaistnienia danej okolicznosci i potwierdzone przez inspektora

nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.



5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny
okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji robot oraz przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub
postoju.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje
okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Cena netto: ............. zt

Podatek VAT: .............. zt

Cena brutto: ........ccceuuee. zt

(stownie brutto: .......cccceeeeeveirececrineennns ztotych .. /100)

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nieujete, a bez ktorych nie
mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okres$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, niezaleznie od rozmiaru robét budowlanych i innych swiadczen poniesionych przez Wykonawce
celem realizacji przedmiotu umowy. Za ustalenie ilosci robdt oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4, 5 i §6
niniejszego paragrafu.

I

. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowigzujg sie do podpisania aneksu do umowy
regulujgcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy. Podatek VAT naliczony bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury.

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji przetargowej ("robot
zaniechanych"). Sposéb obliczenia wartosci tych robét zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14
ust.3

8. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczek.
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Podwykonawcy

[EEY

. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie z wytgczeniem robdt wymienionych w
ust. 2 lub 3.

2. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktorych te zdolnosci byty wymagane tj: ................

. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ................... nastepujace czesci zamodwienia
.................................. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. *

4. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcg umowy o
roboty budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sie, ze

Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

w



8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje
umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub zmiany, z wytagczeniem umowy o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 3 ust. 1 niniejszej Umowy i jednoczesnie nie wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce

podwykonawce i dalszego podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie z dalszym podwykonawcg umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze projektu jej zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury VAT lub rachunku,

5) przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréow czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg,
podwykonawcy i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

6) przedstawi¢ Zamawiajacemu, najpdzniej na dzien poprzedzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy
os$wiadczenia (oryginat) podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w kliku formach
wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodgq Zamawiajgcego rowniez w formach wskazanych w art. 148 ust. 2
ustawy Pzp, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wptate przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego poprzez potrgcenia z wynagrodzenia za
czesciowo wykonane roboty budowlane.

11. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 3 postanowienia informujace podwykonawce,
ze:

1) jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na pisSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy
akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane,

12. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce
podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowienr, o ktérych mowa w ust. 8 i 9
stosowanych odpowiednio.

13. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 zostang wprowadzone w
umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego podwykonawce.

14. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

15. Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw robét budowlanych oraz wykonawcéw umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia dla
Wykonawcy;

16. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i
wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na
odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac.

17. Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie okreslonym w ofercie
przez Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek
postanowienia odnoszace sie do jakosci robdt nie mogg przewidywad lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego
umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

18.Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢é wygdrowane, tj. w szczegdlnosci
wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia
za te czes¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowg [w tym celu wysoko$¢ wynagrodzenia dla
Wykonawcy za te czes$é prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu ofertowego

19. Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub
Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub
Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajgcego.



20.

21.

8.

W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w
czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia.
Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy bgdz z umoéw o
podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych
informacji oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentow pozwalajacych ustali¢ zasadnos¢ lub wysokosé
ewentualnych roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci uméw, protokotow
odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencji itp.
§5
Sposob rozliczenia
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu nie czesciej niz raz w miesigcu.
Wynagrodzenie bedzie obliczane procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementéw robot w stosunku
do wartosci podanej w harmonogramie rzeczowo — finansowym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.
Rozliczanie fakturami czesciowymi moze nastepowac do 80% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Podstawg wystawienia faktur czesciowych jest czesciowy protokdt odbioru robdt, sporzadzone zgodnie z zapisami §
11 umowy.
W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ do
kazdej faktury czesciowej, jak i kornicowej (jako zatgcznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty
roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....". Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe
podmiotu, zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu
podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkdéw finansowych naleznych poszczegdélnym podmiotom, w tym Wykonawcy musi
by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi byé ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktdérzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i
przedstawili Zamawiajgcemu os$wiadczenie, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy). Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg
do odmowy przyjecia faktury.
Warunkiem zaptaty drugiej i kazdej nastepnej faktury, zawierajacej takie powyiszy zalacznik,
jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zatgczniku
ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze
by¢: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument
bankowy potwierdzajgcy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.
Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 6 z kompletem dokumentdéw, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia,
jezeli brak oswiadczenia byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.
Ostateczne rozliczenie stanowigce 20% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §3 ust.1 za wykonany przedmiot umowy
nastgpi w oparciu o fakture koricowa, wystawiong na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru roboét.

9. Faktury z niniejszej umowy wystawiane beda przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

10.

11.

12.

13.

Zapfata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszg umowa, nastgpi w formie przelewu na
KONTO WYKONGWEY NI ettt sttt sttt ste st stesteste st stestesaeetesreanesrserearsensasaeseesaesansaesaens , W terminie do 30 dni od
daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (spetniajgcg warunki okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa)
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nastgpi w
terminie do 30 dni od otrzymania zadania zaptaty wraz z fakturg lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajgcymi
zasadnos$¢ i wysoko$¢ zgdania. Szczegdtowy tryb bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy reguluje art. 143c ustawy pzp.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy

(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze

wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do Zzadania od

Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajgcych

zasadnos¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w

szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).



14. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

15. Zamawiajgcy moze wstrzymacé ptatnos¢ wedtug wiasnego uznania lub dokonaé zaptaty Wykonawcy mimo
nieprzedtozenia przez niego dokumentéw okreslonych w ust.6, jezeli Wykonawca udokumentuje, iz wynagrodzenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostato wstrzymane ze wzgledu na:

1) zwtoke w realizacji robot, dostaw lub ustug zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy wykonywanych przez
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw i naliczeniem z tego tytutu stosownych kar umownych przez
Wykonawce/podwykonawce potrgcanych z biezgcego wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

2) odstgpienie przez Wykonawce /podwykonawce od umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawca z winy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i naliczeniem z tego tytutu stosownych kar umownych przez
Wykonawce/podwykonawce.

§6
Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania
aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.

3. Rozliczanie dodatkowych roboét budowlanych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego,
ktorych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru) lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru robét
wraz z kosztorysem, ktory sporzadzony bedzie na podstawie cen jednostkowych robot ujetych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym integralng cze$s¢ umowy. W przypadku robdt, na ktére w kosztorysie ofertowym nie
okreslono ceny jednostkowej rozliczane one bedg w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji Wykonawcy z
Zamawiajgcym przy udziale z inspektora nadzoru.

4. Przy sporzadzaniu kosztoryséw dla dodatkowych robdét budowlanych nalezy przyjac ceny czynnikéw produkcji (R, M, S,
Ko, Z) oraz naktady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowigcym integralng czes¢ umowy.

5. Warunkiem zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie przewyzszajgce wartos¢ umowng jest kazdorazowa uprzednia

zgoda Zamawiajgcego na wykonanie takich robot budowlanych.

§7
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. llekro¢ w umowie mowa jest o:

1) Pracach towarzyszacych - nalezy rozumieé przez to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
zaliczane do robét tymczasowych;

2) Robotach tymczasowych — nalezy rozumiec przez to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji przetargowej w terminie okreslonym w §2 ust. 2 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) realizacja potrzebnych robdt tymczasowych, zgodnie z zapisami SST, urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie
zasilania w wode i energie, itp.;

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SST, w tym wykonanie prac
towarzyszacych, zgodnie z zapisami SST w zakresie przedmiotu umowy;

3)wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST;

4) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST;

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robét w zakresie okreslonym postanowieniami SST;

6) utrzymanie tadu i porzagdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania;

7) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST;



8) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢ robét lub termin

zakonczenia robét;

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

11) przedtozenie wykazu podwykonawcéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci zamowienia przed

rozpoczeciem robét przez Podwykonawcédw — uwzgledniajgc zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego;

12) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej Wykonawcy, a majacej wptyw na realizacje

niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

13) pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie dotyczacej Wykonawcy, a majacej wptyw na realizacje

niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe

14) przekazanie, na dzien odbioru koricowego robdét Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego.

a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktéry sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robét budowlanych (dokumentacja powykonawcza) w tym min: wyniki
wykonanych badan, przeprowadzonych prob w tym: dokumentacje fotograficzng prowadzonych robdt, oraz
wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawg PB i Ustawa o wyrobach budowlanych.
Operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu w 2 egz.;

15) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

16) zabezpieczenie terenu robdt przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci przeciwdziatanie wypadkom oséb
trzecich, w tym réwniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z
nieprawidtowym oznakowaniem terenu robot oraz w zwigzku z ich nienalezytym wykonaniem,

17) zabezpieczenie Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom odszkodowawczym i kosztom,
jakie mogg powsta¢ wskutek prowadzonych robdt lub w zwigzku z zaktéceniami spowodowanymi pracami
budowlanymi w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich
powstania — zrekompensowanie Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu kosztow lub strat

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg PB oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg
oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

19) wywiezienia i unieszkodliwienia we wtasnym zakresie i na koszt wtasny, zgodnie z ustawa. o odpadach (Dz.U. z
2018r., poz. 992 ze zm.), ustawg o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.
1454 ze zm.), ustawa. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze zm.) oraz Uchwatg Nr
VI/XXV/222/12 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 21.12.2012r. w sprawie utrzymania porzagdku na terenie Gminy
Wisznia Mata (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego z dnia 08.02.2013r., poz. 934 ze zm.) wytworzonych
odpaddéw powstatych podczas realizacji robot

20) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a
wiec w sytuacji uregulowanej w § 15 umowy. Bedzie on takze podstawa do rozliczania ,dodatkowych robdt
budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. | zgodnie z zapisami § 4 niniejszej
umowy. Kosztorys ten bedzie stuzyt takze pomocniczo dla okreslenia gornej granicy odpowiedzialnosci solidarne;j
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy

21) zapewnienie oraz obsadzenie funkcji kierownika budowy oraz kierownika robdt, o ktérych mowa w rozdz. IV

SIwz

§8
Wymogi materiatowe

1. Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatéw wiasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologia
wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajacego oraz
obowigzujgcymi przepisami i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (SST).

2. Wykonawca zapewnia materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie do obiektéow uzytecznosci publicznej i niezbedne do odbioru przez
instytucje takie jak sanepid oraz straz pozarna. Transport materiatéw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja
maszyn i urzgdzen obcigzajg Wykonawce.



3. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych
przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266 ) oraz Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) Parametry techniczne wbudowywanych materiatow
powinny by¢ potwierdzone aktualnymi aprobatami technicznymi, atestami.

4. Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozy¢ do Zamawiajgcego wniosek materiatowy z propozycjg konkretnego
materiatu wraz z zataczeniem certyfikatéw i atestu danego materiatu. Inspektor nadzoru oraz Zamawiajgcy w terminie
do 4 dni roboczych akceptuja lub odrzucajg propozycje materiatowa.

5. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdét okreslonymi w SST.

6. Materiaty rozbiérkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST.

7. Materiaty z rozbidérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw, o ktérych mowa §7 ust. 3
pkt.19.

89
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
1. Zamawiajacy ustanawia :

a. inspektora nadzoru: ...........

b. osobe do kontaktow z Wykonaweca............c.......

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na
pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

3. Wykonawca wskazuje jako:
1) kierownika budowy: .........
2) kierownika robét:
4. Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy PB.

4. Osoba wskazana w ust. 1a i 3 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§10
Kary Umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym robdt, odbiorze pogwarancyjnym
lub odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami § 12 umowy;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 2;

4) w razie braku zaptfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty oraz 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy
dzien przekroczenia terminu zapfaty;

5) w razie nie przedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w &3 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany;

6) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosSci 500zt za kazdy dzien
opdznienia.

7) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

8) za kazdorazowe stwierdzenie uchybien w wykonywaniu lub nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, o
ktorych mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokosci 500zt.



9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowag - w wysokosci 10 000zt za kazde stwierdzenie oraz 1 000zt za kazdy dzien
pracy niezgtoszonego podmiotu,

10) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez wtasciwy organ nieprawidtowosci
skutkujacych wymierzeniem kary Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy obcigzy nig Wykonawce, na co Wykonawca
wyraza zgode.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w §3 ust. 2, z zastrzezeniem art.

145 ustawy Pzp.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy wartos¢ faktycznie poniesionych
szkdd przekracza wysokosc kar umownych.

5. Kary umowne beda mogty by¢ potragcane z kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na podstawie noty
obcigzeniowej, wystawionej po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe naliczenia kary.

6. Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty
doreczenia zadania zaptaty tych kar.

7. Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyznaczonym
terminie.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar umownych i

wykonania zastepczego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia naleznosci wynikajgcych z naliczenia
kary umownej oraz kosztéw wykonania zastepczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktédrym
mowa w §13 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest
ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy domagajac sie zaptfaty kary lub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od
odpowiedzialnosci za opdzinienie jedynie wykazujac, ze wytacznym powodem przekroczenia terminu byto
zawinione dziatanie lub zaniechanie Zamawiajacego

§11
Zasady Odbioru Robot
1.Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréow:
a) odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy i koncowy wykonanych robdét,
d) odbiér pogwarancyjny.

2. Poszczegdlne odbiory bedg nastepowaty po odbiorach tych robét przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw.

3. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikowych lub przewidzianych do zakrycia, to na
whniosek inspektora nadzoru zobowigzuje sie on do dokonania wskazanych przez inspektora nadzoru odkrywek i
przywrdcenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt i ryzyko.

4. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie w celu rozliczenia czeSciowego wykonanych robét. Przystgpienie do odbioru
czesciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy dokonuje odbioru czesciowego podpisujac protokédt
odbioru czesciowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5. Odbidr koncowy robdt polegaé¢ bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robdét wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujgca odbioru robdt
przeprowadza ich ocene jakosciowg i ilosciowg na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, SST, normami, wytycznymi itp.

6. Komisyjny odbiér koricowy robét zorganizowany i przeprowadzony bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni
od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci wykonanych robdét do odbioru.

7. Z czynnosci odbioru czesciowego/ koncowego robot spisany zostanie protokét zawierajgcy wszelkie dokonywane w
trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,
podpisany przez uczestnikow odbioru.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na dzien odbioru korncowego robdt protokotéw
odbioréw czesciowych i korncowych spisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do
przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.



9. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robot Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowe;j
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego, w tym operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w §7 ust. 3 pkt.
14, protokoty, o ktérych mowa powyzej oraz wszelkich dokumentéw pozwalajgcych Zamawiajagcemu na uzytkowanie
przedmiotu umowy i konserwacje jego odpowiednich elementéw, w tym wszelkie instrukcje uzytkowania urzadzen,
ich konserwacji lub serwisowania.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koncowego robdt zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, po czym zgtosi ponownie do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach
ogolnych;

10.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2. odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usunac sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

11. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o ich usunieciu.

13. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koricowego robdt nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie
wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi nawet, gdy
wykrycie wady byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdziniej. Jezeli wada fizyczna zostata
stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa sie, ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili
przejscia niebezpieczenstwa na Zamawiajgcego.

14. Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakoriczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji, o

ktorych mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Z przegladu strony umowy sporzgdza protokdt odbioru pogwarancyjnego zawierajgcy potwierdzenie nalezytego
spetnienia warunkow rekojmi i gwarancji oraz bedzie stanowit podstawe do zwolnienia/zwrdcenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
§12
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy. Strony rozszerzajg okres
rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét,
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze koncowym robdét wad w dniu nastepnym po odbiorze korncowym robét.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

I

. Wady stwierdzone w okresie rekojmi Wykonawca usunie na wiasny koszt.

%

. Wykonawca zapewnia, ze przystgpi do naprawy gwarancyjnej niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia telefonicznego,
lub za pomocy poczty elektronicznej nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od zawiadomienia go o wadzie, a naprawa
zostanie wykonana w ciggu kolejnych 7 dni roboczych od daty przystgpienia do naprawy.

6. Jezeli ze wzgledéw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym

powyzej, to Zamawiajgcy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajacy ich usuniecie.

7. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 5 Zamawiajacy moze powierzy¢
powyzsze wykonanie przedmiotowych czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby
dodatkowego wzywania albo naliczy¢ kary umowne. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi ........... zt (stownie ztotych: ............... ztotych ............ ) w formie: ...

2. Czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% tj. ....... ..zt (z zastrzezeniem braku roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robét zostanie

zwolniona w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy. Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci
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2.

3.

4.

5.

30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolniona w ciggu 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru gwarancyjnego, o ktérym mowa § 11 ust. 14
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé przez caty okres realizacji zamdwienia (w tym przez okres rekojmi)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie, wysokosci i na warunkach zgodnych z SIWZ i Prawem
zamowien publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawce miato wygasna¢ przed
uptywem termindéw w jakich powinno by¢ utrzymane zgodnie z Prawem zamowien publicznych, SIWZ i Umowa,
Wykonawca najpdzniej na 15 dni przed uptywem terminu waznosci ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe
lub odnowione zabezpieczenie. W szczegdlnosci dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamowienia ulegt
przedtuzeniu i/lub termin uptywu okresu rekojmi ulegt opdznieniu w stosunku do terminéw wynikajgcych z SIWZ i
Umowy.
W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej i okreslonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ wartosc¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
§14

Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niewykonanej czesci umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o zaistnieniu jednego z nastepujgcych zdarzen:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta

trwa dtuzej niz 7 dni,

2) Wykonawca opdzZnia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne
zeby zdoftat zrealizowa¢ zamdwienie w terminie wskazanym w §2 ust. 2,

3) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowga w sposdb niezgodny z Dokumentacjg przetargowg
lub SST, w tym m.in.: wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego.

5) przedmiot umowy lub jej czesé realizuje inny podmiot niz okreslony §4 ust. 2i 3

6) suma kar umownych osiggneta 20% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy inspektor nadzoru sporzadzi inwentaryzacje robdt, wg stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn
lezacych po jego stronie,

4) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej w pkt. 2, Zamawiajagcy moze
powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu zamodwienia,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych
przez Wykonawce, sporzgdzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie wzajemnych rozliczen, w sposdb nie
umniejszajgcy uprawnien Zamawiajacego z tytutu przystugiwania oraz mozliwosci domagania sie kar umownych za
zwtoke dotyczacy i zwigzang z wykonywaniem umowy oraz z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy bedzie mdgt odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci
powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy(art. 145 ustawy pzp) - odstgpienie od umowy, w tym przypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy..

§15
Zmiany w umowie
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1. Zmiana istotnych postanowie zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$é dokonywania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej umowie, w
SIWZ lub w ogtoszeniu o zamoéwieniu. Postanowienia te stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode natomiast nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§16
Postanowienia koricowe

1. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$é na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
Umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy
Pzp.

w

. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajgce z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego
rozwigzania, beda rozstrzygane przez Sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
5. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach , po jednym dla kazdej ze stron.

6. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania Umowy uwaza sie date podpisania przez ostatnig ze
stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki do umowy:
1. Zatacznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Integralng czedcig umowy jest:
1. Kosztorys ofertowy sporzadzony metodga szczegdtowa

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami:
3. Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,
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