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GMINA
Wisznia Mata

Gmina Wisznia Mata tel. (71) 308-48-00
55-114 Wisznia Mata fax (71) 312-70-68
ul. Wroctawska 9 www.wiszniamala.pl
UMOWA NR .....ccceeeuet
Zawarta w dniu .............. w Wiszni Matej pomiedzy:

1. Gming Wisznia Mata, z siedzibg w Wiszni Matej przy ul. Wroctawskiej 9, w imieniu ktdérej wystepuja:
Wojt Gminy — mgr inz. Jakub Bronowicki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Konrada Buczka

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

...................... zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

Umowa zostata zawarta na podstawie:

1.

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych (j.t Dz. U. z 2018r poz. 1986 ze zm. zwanej dalej ustawa
Pzp) — przetarg nieograniczony ogtoszony w Biuletynie Zamdwien Publicznych Nr ................
Oferty Wykonawcy z dnia ...........c....... - stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy.

81
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn: , Przebudowa drogi
ul. Przy Debie w miejscowosci Wisznia Mata” obejmujaca wykonanie drogi z kostki betonowej o dtugosci ok. 236mb w

tym:

1) Wykonanie obrzezy betonowych

2) Woykonanie warstwy profilujgcej z ttucznia kamiennego

3) Wykonanie kostki brukowej gr. 8mm

4) Regulacja istniejgcych studzienek

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia opisuje dokumentacja przetargowa, na ktérg sktada sie:

1) Projekt Przebudowy drogi wewnetrznej ulica Przy Debie w miejscowosci Wisznia Mata, Gmina Wisznia Mata

wykonany przez: a-via Adam Ozimina

2). Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST)
3) . Przedmiar robot

4). SIWZ z zatgcznikami

UWAGA!!

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszej SIWZ przedmiary robot, jako materiat pomocniczy, w celu zapoznania sie
Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamowienia. Wykonawca powinien sprawdzic¢ ilosci i charakter prac oraz
dokonac wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robcét,
zgodnie z wtasnym rozpoznaniem przedmiotu zamowienia. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym
a przedmiarem robdt Zamawiajqcy za wtasciwe uzna zakres robdt oraz ich ilosci zawarte w projekcie.

3. Przedmiot zamdwienia wedtug kodu CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

4. Szczegdtowe warunki realizacji zaméwienia

1). Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt , specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Dokumenty te stanowig
integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w
szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane zwane w dalszej czesci ,,PB” wraz z
przepisami wykonawczymi oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

2). Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania roboét

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Powyzsze zmiany moga by¢
dokonane tylko za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i nie mogg powodowac wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

3). Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
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wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg "robotami zaniechanymi". Sposéb
wyliczenia wartosci tych robdt okredla § 13 ust. 3 niniejszej umowy. Rezygnacja z czesci robdt nastgpi na wniosek
Zamawiajgcego.

4). Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia istotnych parametrow tych materiatow/urzadzen.
Powyzisze zmiany mogg by¢ dokonane tylko za uprzednig zgoda Zamawiajgcego i nie mogg powodowac wzrostu

wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania

umowy kosztorysu, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 24).

5. Strony zgodnie wskazujg, ze w przypadku rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy trescig jakichkolwiek dokumentow
wskazanych w Umowie, w tym rowniez zatgcznikéw do Umowy (w szczegdlnosci okreslonych w § 1 ust. 2 Umowy), a
trescig samej Umowy, pierwszenstwo ma tres¢ Umowy.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania
terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oryginaty dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §1 ust. 2
umowy stanowigcg integralng czes¢ SIWZ oraz niniejszej umowy, a z ktdrg Wykonawca zapoznat sie wczesniej na
etapie przygotowywania oferty. Z chwilg przekazania placu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ prawng
i finansowg za wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstatych na placu budowy oraz w zwigzku
z prowadzeniem robot. Ponadto Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnosé za sprzet, materiaty i inne mienie
znajdujace sie na terenie budowy lub uzywane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za jego zniszczenie, uszkodzenie ani utrate, w szczegdlnosci na skutek kradziezy.

2. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia do 30.07.2019r.

3. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date zgtoszenia zakonczenia robét .

4. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu wytgcznie w przypadku wystgpienia wskazanych
ponizej okolicznosci — pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zgodnego ustaleniu okresu, o ktéry
przesuwa sie termin realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy
nie moze by¢ dtuzsze niz liczba dni w ktérych wystepowaty okolicznosci powodujgce zmiany:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét beda nastepstwem

b)

f)
g)

h)

okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot.
gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (odmienne od typowych warunkéw atmosferycznych
panujgcych w strefie wykonywania robdt), uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktédre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujgcych istotne zmiany w mysl| art. 36a ust. 5 ustawy
PB lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéow lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5. Whniosek o zmiane umowy wraz z informacjami uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany powinien zostaé przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce
niezwtocznie.

6. Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu wniosku , o ktérym mowa powyzej powiadomi Wykonawce

o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze ewentualny brak zgody Zamawiajgcego na zmiany terminu lub
terminéw wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespetnienie przez dane zdarzenie przestanek uzasadniajgcych zmiane
terminu lub termindéw - pozostaje bez wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w & 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego

definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Netto: ......... zt

Podatek VAT: ......cccu.... zt

Brutto: ......ccceerunueee zt

(stownie brutto: ......ccccceeeeeverrecrennnne. ztotych /100)

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 6 i 7 oraz §4.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz opfaty
celne i inne zwigzane z wykonywaniem robét.

6. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowigzujg sie do podpisania aneksu do umowy
regulujgcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

7. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji przetargowe] ("robodt
zaniechanych", o ktérych mowa §1 ust. 4 pkt.3 niniejszej umowy) sposdb obliczenia wartosci tych robdt zostanie wyliczony
zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 3 umowy.

84
Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robdt budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy to ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.

3. Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego,
ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru) lecz nie
czesciej niz w okresach miesiecznych. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokot odbioru robét wraz z kosztorysem,
ktéry sporzadzony bedzie na podstawie cen jednostkowych robdt ujetych w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng
cze$¢ umowy. W przypadku robdt, na ktore w kosztorysie ofertowym nie okreslono ceny jednostkowej rozliczane one bedg
w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji Wykonawcy z Zamawiajgcym przy udziale z inspektora nadzoru.

4. Przy sporzgdzaniu kosztoryséw dla dodatkowych robét budowlanych nalezy przyja¢ ceny czynnikéw produkcji (R, M, S,
Ko, Z) oraz naktady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

5. Warunkiem zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie przewyzszajgce wartos¢ umowng jest kazdorazowa uprzednia zgoda

Zamawiajacego na wykonanie takich robét budowlanych.

§5
Sposadb rozliczenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego danego etapu robét okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy
3. W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest:

1) dotaczy¢ do kazdej faktury czesciowej, jak i konncowej (jako zatgcznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotdw, ktére
wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi
zawierac: nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartosé w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegélnym podmiotom musi by¢
rowna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcdw, bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz przez Kierownika budowy oraz
nadzér Inwestorski. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.
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2) przedstawi¢ Zamawiajacemu, najpdzniej na dzier poprzedzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy
oswiadczenia (oryginat), podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie
zapfaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptfaty naleznej wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W tym przypadku mogg zostac zastosowanie zapisy ust. 8 - 13 niniejszego paragrafu.

4. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

5. Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowic¢ bedzie protokot koricowy odbioru robét.

6. Zaptata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszg umowa, nastgpi w formie przelewu na konto
WYKoNawey Nreecnccnessesssnsnnnses , W terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 3

7. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawece lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

9. Bezposrednia zaptfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 7, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego

§6
Podwykonawcy

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie z wytgczeniem robdt wymienionych w
ust. 2 lub 3.

2. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajgc
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci byty wymagane tj: ................

3. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ................... nastepujgce czesci zamdwienia
.................................. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

4. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcg umowy o roboty

budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

. Wykonawca zobowiazuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub zmiany.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy
akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajgcy akceptuje
umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub zmiany, z wytgczeniem umowy o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy i jednoczes$nie nie wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce podwykonawce i
dalszego podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym podwykonawcg umowy o roboty budowlane,
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2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury VAT lub rachunku,

5) przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koricowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

6) przedstawi¢ Zamawiajgcemu, najpozniej na dzien poprzedzajgcy zaptate wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy
oswiadczenia (oryginat) podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w kliku formach
wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodg Zamawiajgcego réwniez w formach wskazanych w art. 148 ust. 2
ustawy Pzp, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wptate przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego poprzez potragcenia z wynagrodzenia za
czesciowo wykonane roboty budowlane.

11. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia informujace podwykonawce, ze:

1) jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedfozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy
akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane,

12. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce podwykonawce
do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 stosowanych odpowiednio.

13. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 zostang wprowadzone w umowie
o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego podwykonawce.

14. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

15. Suma wynagrodzen dla podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw robét budowlanych oraz wykonawcéw umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia dla
Wykonawcy;

16. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i
wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na
odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac.

17. Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic sie w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamodwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace sie do jakosci robdt nie mogg przewidywac lub dopuszczaé wykonania przedmiotu objetego umowg o
podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

18.Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze byé wygdrowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie
dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia za te czes$¢ prac jaka
odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowg [w tym celu wysokos$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te czesé
prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu ofertowego

19. Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego,
dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego.

20. W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajgcej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci
zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia.

21. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz z umdéw o
podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji
oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadnosé lub wysokos$é ewentualnych
roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci uméw, protokotéw odbioru,
potwierdzen zaptaty, korespondencji itp.

§7
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. llekro¢ w umowie mowa jest o:



1) Pracach towarzyszgcych - nalezy rozumiec przez to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane
do robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacje powykonawczg;

2) Robotach tymczasowych — nalezy rozumieé przez to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, oraz Dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, z wytgczeniem dokumentacji opracowywanej przez Wykonawce
we wiasnym zakresie).

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie czynnosci i prace konieczne do nalezytego wykonania zobowigzania, o
ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nawet jesli nie zostaty one wprost wyszczegélnione w Umowie, w tym w
szczegolnosci:

1) realizacja potrzebnych robot tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie zasilania w wode i energie,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdét w zakresie okreslonym w SST, w tym wykonanie prac
towarzyszacych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w zakresie przedmiotu
umowy;

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST;

4) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST;

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami SST.

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania;

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST;

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngc¢ na jakos¢ robét lub termin
zakonczenia robot;

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

11)zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, tacznie z geodezjg inwentaryzacja powykonawczg wszystkich
robot, sporzagdzenia mapy powykonawczej;

12) przedtozenie wykazu podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci zamowienia przed
rozpoczeciem robét przez Podwykonawcdw — uwzgledniajgc zapisy art. 647 Kodeksu Cywilnego;

13) przedtozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcow w zakresie kadry technicznej (kserokopie uprawnien
budowlanych, dokumenty potwierdzajgce prawo do wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w
budownictwie) oraz dokumentacji potwierdzajgcej uprawnienia kierownika budowy / kierownikow robot;

14) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej Wykonawcy, a majacej wptyw na realizacje
niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

15) przekazanie, na dzien odbioru koricowego robét Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego.

a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktéry sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robdt budowlanych (dokumentacja powykonawcza) Dokumentacja powykonawcza
sporzadzana i kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z postepem robédt i odbiorami robot
zanikajgcych, zakrywanych, lub podlegajgcych odbiorom czesciowym i musi by¢ dostepna do wgladu na zgdanie
Zamawiajgcego. W skfad dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in.: powykonawcze szkice geodezyjne, wyniki
wykonanych badan i sprawdzen, przeprowadzonych préb, dokumentacje fotograficzng prowadzonych robét, oraz
wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawg PB i Ustawg o wyrobach budowlanych
potwierdzajgce, ze zuzyte materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu oraz inne istotne dokumenty dla zadania.
Operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu w 2 egz.. ;

16) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

17) zabezpieczenia terenu robdét przed osobami postronnymi, a w szczegélnosci do przeciwdziatania wypadkom osdéb
trzecich, w tym réwniez do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z
nieprawidtowym oznakowaniem terenu robdt oraz w zwigzku z ich nienalezytym wykonaniem,

18) zabezpieczenia Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie
mogg powstac wskutek prowadzonych robdt lub w zwigzku z zaktéceniami spowodowanymi pracami budowlanymi
w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — do
zrekompensowania Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu kosztéw lub strat

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa PB oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz
innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

20) wywiezienia i unieszkodliwienia we wtasnym zakresie i na koszt wtasny, zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), ustawg z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
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(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 250), ustawg z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
z2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz Uchwatg Nr VI/XXV/222/12 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 21.12.2012r. w sprawie
utrzymania porzadku na terenie Gminy Wisznia Mata (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolno$lgskiego z dnia
08.02.2013r., poz. 934 ze zm.) wytworzonych odpaddw powstatych podczas realizacji robdt

21) zgtoszenie rozpoczecia robdt gestorom sieci znajdujgcych w rejonie prowadzonych robét. W przypadku uszkodzenia
urzadzen infrastruktury technicznej nalezy powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz
gestoréw sieci. Uszkodzenia naprawic¢ na wiasny koszt.

22) sprawowania wtasnego i odrebnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunkéw
bezpieczenstwa, ktérym teren budowy podlega.

23) W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma
obowigzek przedstawia¢ Zamawiajagcemu do kazdej faktury protokot przerobowy, dotyczacy kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych robét (stanowiacy
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koricowej), ktéry musi zawierac¢ co najmniej nastepujgce
dane:

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu.

Protokét przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce,
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu protokotu przerobowego poczawszy od miesigca
nastepnego po miesigcu, w ktédrym Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu.

24) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem
jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2 Pzp. | zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten bedzie stuzyt takze pomocniczo dla okreslenia
gbrnej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.

25) dostarczenie map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Trzebnicy (w 3 egz.) w terminie do 30 dni od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

26) sporzadzenie harmonogramu rzeczowo finansowego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy

§8
Wymogi materiatowe
Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatéw wtasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologig
wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi
przepisami i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (SST).

. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie do obiektow uzytecznosci publicznej i niezbedne do odbioru przez instytucje takie
jak sanepid oraz straz pozarna. Transport materiatéw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen
obcigzajag Wykonawce.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 poz. 1202 ze zm.) Parametry techniczne wbudowywanych materiatéw powinny byé potwierdzone aktualnymi
aprobatami technicznymi, atestami

. Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozy¢ do Zamawiajgcego wniosek materiatowy z propozycjg konkretnego materiatu
wraz z zatgczeniem certyfikatéw i atestu danego materiatu. Inspektor nadzoru oraz Zamawiajacy w terminie do 4 dni
roboczych akceptujg lub odrzucajg propozycje materiatowa.

. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonymi w SST.

Materiaty rozbiérkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST6. Materiaty z rozbiérki winny by¢
usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw, o ktérych mowa §7 ust. 3 pkt.20.
89
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1) s
2. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacego reprezentuje: ..........



. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na
pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

. Wykonawca ustanawia osobe do kontaktu: ............. | (=] I

. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§10
Kary Umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania stanowig kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opoznienie w wykonaniu robdt w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2;

2) za op6znienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 zt za kazdy dzien
opOznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 12
umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzier przerwy,
stwierdzony przez Zamawiajgcego i potwierdzony przez Inspektora nadzoru;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w §3 ust. 1;

5) w razie braku zapfaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
oraz 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien
przekroczenia terminu zaptaty;

6) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy
lub projektu jej zmiany;

7) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany;

8) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

9) za kazdorazowe stwierdzenie uchybied w wykonywaniu lub nienalezyte wykonywanie obowigzkdw, o ktérych
mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokosci 1 000 zt.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 10 000zt za kazde stwierdzenie oraz 1 000zt za kazdy dzien pracy
niezgtoszonego podmiotu,

11) za stwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego przypadki tamania przepiséw BHP, w wysokosci 500

zt za kazdy stwierdzony przypadek.

12) zaopodzinienie w dostarczeniu map powykonawczych, o ktérych mowa §7 ust 3 pkt.24 w wysokosci 100zt za kazdy

dzien opdznienia.

13) za nie dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu finasowo-rzeczowego w wyznaczonym terminie w

wysokosci 100zt za kazdy dzien opdznienia

14) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez witasciwy organ nieprawidtowosci

skutkujgcych wymierzeniem kary Zamawiajagcemu, Zamawiajgcy obcigzy nig Wykonawce, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w §3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145

ustawy Pzp.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy wartos¢ faktycznie poniesionych szkéd

przekracza wysokos¢ kar umownych.

Kary umowne bedg mogty by¢ potrgcane z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na podstawie noty

obcigzeniowej, wystawionej po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe naliczenia kary.

Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doreczenia

zadania zaptaty tych kar.

Zamawiajacy moze usungc, w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar umownych i wykonania

zastepczego.
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9. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmujg, ze Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono
nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy domagajac sie zaptaty kary Ilub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci
za opodznienie jedynie wykazujac, ze wytgcznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajacego.

§11
Zasady Odbioru Robét
11.Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy i koncowy wykonanych robdét,
c) odbidér pogwarancyjny.

. Poszczegdlne odbiory bedg nastepowaty po odbiorach tych robét przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw.

. Odbiory czesciowe oraz odbiory roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywane beda przez inspektora nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikowych lub przewidzianych do zakrycia, to na wniosek
inspektora nadzoru zobowigzuje sie on do dokonania wskazanych przez inspektora nadzoru odkrywek i przywrécenia do
stanu poprzedniego na wtasny koszt i ryzyko.

4. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie w celu rozliczenia czeSciowego wykonanych robét. Przystgpienie do odbioru
czesciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy dokonuje odbioru czesciowego podpisujgc protokot
odbioru czesciowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5. Odbior koncowy robdt polega¢ bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robdt wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujgca odbioru robét przeprowadza
ich ocene jakosciows i ilosciowga na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonanych
robot z dokumentacjg projektowg, SST, normami, wytycznymi itp.

6. Komisyjny odbidr koricowy robét zorganizowany i przeprowadzony bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci wykonanych robét do odbioru.

7. Z czynnosci odbioru czesciowego robdt spisany zostanie protokét zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru
ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestnikdw odbioru. W trakcie odbioréw na podstawie stopnia zaawansowania robot sporzgdzone zostanie Przejsciowe
$wiadectwo ptatnosci okreélajace wartoséé odbieranych robét. Swiadectwo to bedzie podlegato sprawdzeniu i pisemnemu
zatwierdzeniu przez inspektorow nadzoru inwestorskiego w ramach czynnosci odbiorowych oraz podpisane przez
uczestnikéw odbioru.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na dzien odbioru koncowego robét protokotow
odbioréw czesciowych i konncowych spisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

9. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robét Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowe;j
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego, w tym operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w §7 ust. 3 pkt. 15,
protokoty, o ktérych mowa powyzej.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego/korncowego robodt zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, po czym zgtosi ponownie do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmdéwi usuniecia wad lub nie usunie ich
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;

10.2. nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2. odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w
czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

11. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o ich usunieciu.

12. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robét nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie
wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna zostata stwierdzona przed
uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa sie, ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili przejscia niebezpieczeristwa
na Zamawiajacego.

14. Odbidér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakonczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji, o
ktorych mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z

N
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przegladu strony umowy sporzadzg protokdt odbioru pogwarancyjnego zawierajgcy potwierdzenie nalezytego spetnienia
warunkow rekojmi i gwarancji.

§12
Gwarancja
11. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy. Strony rozszerzajg okres

rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robot,
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze koricowym robo6t wad w dniu nastepnym po odbiorze koricowym robét.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

4. Wady stwierdzone w okresie rekojmi Wykonawca usunie na wtasny koszt.

5. Wykonawca zapewnia, ze przystagpi do naprawy gwarancyjnej niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia telefonicznego, lub
za pomocg poczty elektronicznej nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od zawiadomienia go o wadzie, a naprawa zostanie
wykonana w ciggu kolejnych 7 dni roboczych od daty przystgpienia do naprawy.

6. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej,
to Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajgcy ich usuniecie.

7. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 5 bgdz niestawiennictwa na ogledziny

oraz nie wykonania przegladu, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajgcy moze powierzy¢ powyzsze wykonanie przedmiotowych
czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczy¢ kary umowne.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§13
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niewykonanej czesci umowy. Odstgpienie wywiera skutek ex nunc,
tj. wywotuje skutek od chwili ztozenia oswiadczenia woli o odstgpieniu, nie powodujgc po zadnej ze Stron obowigzku
zwrotu spetnionych juz swiadczen:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne
zeby zdotat zrealizowaé zamowienie w terminie wskazanym w §2 ust. 2,

3) realizacji niniejszej umowy za pomocg podwykonawcow/ dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie
przedtozono Zamawiajgcemu zgodnie z niniejsza umowg projektéw umdw/ kopii uméw, zmian do nich albo
Zamawiajacy w stosunku do przedtozonych projektéw umdw/kopii lub ich zamian wyrazit zastrzezenia lub
sprzeciw, ktdre nie zostaty uwzglednione,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg przetargowa
lub SST, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

5) suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

7) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane we
wniosku Wykonawcy

2. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy inspektor nadzoru sporzadzi inwentaryzacje robdt, wg stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) koszty zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn
lezacych po jego stronie,

4) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej w pkt. 2, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego
tytutu

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone 3. Obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, sporzadzonych na
podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie wzajemnych rozliczen, w sposéb nie
umniejszajgcy uprawnien Zamawiajgcego z tytutu przystugiwania oraz mozliwosci domagania sie kar umownych za zwtoke
dotyczaca i zwigzang z wykonywaniem umowy oraz z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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5. Zamawiajacy bedzie mégt odstgpi¢ od umowy réowniez w przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy(art.
145 ustawy pzp) - odstgpienie od umowy, w tym przypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

§14
Zmiany w umowie

1. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci takiej umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej umowie, w
SIWZ lub w ogtoszeniu o zamdwieniu. Postanowienia te stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajagcy moze wyrazic
zgode natomiast nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§15
Postanowienia koricowe
1. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$é na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
. Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp.
4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego

rozwigzania, beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
5. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego.
6. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania Umowy uwaza sie date podpisania przez ostatnig ze stron.

N

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Integralng czescig umowy jest:
1. Kosztorys ofertowy sporzagdzony metodg szczegotowa
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z zatacznikami:
3. Dokumentacja projektowa,
4. Szczegdtowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robdt
5. Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,
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