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GMINA
Wisznia Mata

Gmina Wisznia Mata tel. (71) 308-48-00
55-114 Wisznia Mata fax (71) 312-70-68
ul. Wroctawska 9 www.wiszniamala.pl
UMOWA NR ......ccceeet
Zawarta w dniu .............. w Wiszni Matej pomiedzy:

1. Gming Wisznia Mata , z siedzibg w Wiszni Matej przy ul. Wroctawskiej 9, w imieniu ktdrej wystepuja:
Woajt Gminy — mgr inz. Jakub Bronowicki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Konrada Buczka

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

........................... zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

Umowa zostata zawarta na podstawie:

1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych (j.t Dz. U. z 2018r poz. 1986 ze zm. zwanej dalej ustawg
Pzp) — przetarg nieograniczony ogtoszony w Biuletynie Zamdwien Publicznych Nr ...............

2. Oferty Wykonawcy z dnia .......co.c.ue... - stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy.
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PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn: ,, Przebudowa drogi
ul. Sportowej w miejscowosci Ligota Piekna, gm. Wisznia Mata” ” na odcinku ok. 640 mb w tym:
1). Wykonanie naktfadki asfaltowej na odcinku 0,000 — 0,309km:
a). wykonanie poszerzenia jezdni do szerokosci 5m
b). wykonanie warstwy wyréwnujgcej
c). wykonanie warstwy Scieralnej
2). Wykonanie drogi na odcinku 0,309-0,640 km
a) Wykonanie podbudowy
b) Wykonanie warstwy wigzacej
c) Wykonanie warstwy Scieralnej
3). Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego
4). Wykonanie wjazddw oraz dojs¢ do posesji
5) Wykonanie progéw zwalniajacych wraz z oznakowaniem
6). Czyszczenie istniejgcego rowu
7) Regulacja istniejgcych studzienek
2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia opisuje dokumentacja przetargowa, na ktérg sktada sie:
1) Projekt Przebudowy drogi wewnetrznej ulica Sportowa w miejscowosci Ligota Piekna, gm. Wisznia Mata, wykonany
przez: a-via Adam Ozimina
2). Projekt statej organizacji ruchu dla drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowosci Ligota Piekna
3).Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SST)
4) . Przedmiar robot
5). SIWZ z zatgcznikami
UWAGA!!
Zamawiajgcy dotgcza do niniejszej SIWZ przedmiary robdt, jako materiat pomocniczy, w celu zapoznania sie Wykonawcy
z charakterem przedmiotu zamdwienia. Wykonawca powinien sprawdzic¢ ilosci i charakter prac oraz dokonacé wyceny
prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, zgodnie z wtasnym
rozpoznaniem przedmiotu zamowienia. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a przedmiarem
robot Zamawiajqcy za wtasciwe uzna zakres robot oraz ich ilosci zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym.
3. Przedmiot zamodwienia wedtug kodu CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg
4. Szczegbtowe warunki realizacji zamoéwienia
1). Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Dokumenty te stanowig
integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w
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szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane zwane w dalszej czesci ,,PB” wraz z
przepisami wykonawczymi oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

2). Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Powyzsze zmiany mogg by¢
dokonane tylko za uprzednia zgodg Zamawiajgcego i nie mogg powodowac wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

3). Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg "robotami zaniechanymi". Sposéb
wyliczenia wartosci tych robdt okresla § 13 ust. 3 niniejszej umowy. Rezygnacja z czesci robdt nastgpi na wniosek
Zamawiajgcego.

4). Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia istotnych parametréw tych materiatéw/urzadzen.
Powyisze zmiany mogg by¢ dokonane tylko za uprzednig zgoda Zamawiajgcego i nie mogg powodowac wzrostu

wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania

umowy kosztorysu, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 24).

5. Strony zgodnie wskazujg, ze w przypadku rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy trescig jakichkolwiek dokumentéw
wskazanych w Umowie, w tym réwniez zatgcznikéw do Umowy (w szczegdlnosci okreslonych w § 1 ust. 2 Umowy), a
tredciag samej Umowy, pierwszenstwo ma tres¢ Umowy.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania
terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oryginaty dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §1 ust. 2
umowy stanowigcg integralng czes¢ SIWZ oraz niniejszej umowy, a z ktorg Wykonawca zapoznat sie wczesniej na
etapie przygotowywania oferty. Z chwilg przekazania placu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ prawng
i finansowg za wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych na placu budowy oraz w zwigzku
z prowadzeniem robot. Ponadto Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnosé za sprzet, materiaty i inne mienie
znajdujace sie na terenie budowy lub uzywane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za jego zniszczenie, uszkodzenie ani utrate, w szczegdlnosci na skutek kradziezy.

2. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia do 30.10.2019r.

3. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date zgtoszenia zakonczenia robét .

4. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu wytgcznie w przypadku wystgpienia wskazanych
ponizej okolicznosci — pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zgodnego ustaleniu okresu, o ktéry
przesuwa sie termin realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy
nie moze by¢ dtuzsze niz liczba dni w ktérych wystepowaty okolicznosci powodujgce zmiany:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot.

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (odmienne od typowych warunkéw atmosferycznych
panujgcych w strefie wykonywania robdt), uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

g) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujgcych istotne zmiany w mysl| art. 36a ust. 5 ustawy
PB lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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h) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5. Whniosek o zmiane umowy wraz z informacjami uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany powinien zostaé¢ przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce
niezwtocznie.

6. Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu wniosku , o ktérym mowa powyzej powiadomi Wykonawce
o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze ewentualny brak zgody Zamawiajgcego na zmiany terminu lub
terminéw wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespetnienie przez dane zdarzenie przestanek uzasadniajgcych zmiane
terminu lub termindw - pozostaje bez wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w & 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego

definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Netto: ......... zt

Podatek VAT: ......cc..... zt

Brutto: ......cceeeeuneeee zt

(stownie brutto: .......ccccceeeeeverrecrenennne. ztotych /100)

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

3. Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznos$ciami przedstawionymi w ust. 6 i 7 oraz §4.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz opfaty
celne i inne zwigzane z wykonywaniem robét.

6. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowigzujg sie do podpisania aneksu do umowy
regulujgcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

7. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji przetargowe] ("robodt
zaniechanych", o ktérych mowa §1 ust. 4 pkt.3 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony
zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 3 umowy.

§4
Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robdt budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.

3. Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego,
ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru) lecz nie
czesciej niz w okresach miesiecznych. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokot odbioru robét wraz z kosztorysem,
ktéry sporzadzony bedzie na podstawie cen jednostkowych robdt ujetych w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng
cze$¢ umowy. W przypadku robdt, na ktére w kosztorysie ofertowym nie okreslono ceny jednostkowej rozliczane one bedg
w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji Wykonawcy z Zamawiajgcym przy udziale z inspektora nadzoru.

4. Przy sporzadzaniu kosztorysow dla dodatkowych robét budowlanych nalezy przyja¢ ceny czynnikéw produkcji (R, M, S,
Ko, Z) oraz naktady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowigcym integralng cze$s¢ umowy.

5. Warunkiem zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie przewyzszajgce wartos¢ umowng jest kazdorazowa uprzednia zgoda

Zamawiajacego na wykonanie takich robét budowlanych.

§5
Sposodb rozliczenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.



2.

3.

Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego danego etapu robét okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy
W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest:

1) dotaczy¢ do kazdej faktury czesciowej, jak i koricowej (jako zatgcznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotdw, ktére
wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi
zawierac: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegélnym podmiotom musi by¢
rowna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcéw, bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz przez Kierownika budowy oraz
nadzér Inwestorski. Brak wykazu spetniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) przedstawi¢ Zamawiajacemu, najpdzniej na dzien poprzedzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy
oswiadczenia (oryginat), podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajacego faktyczne otrzymanie
zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleinej wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W tym przypadku mogg zostac zastosowanie zapisy ust. 8 - 13 niniejszego paragrafu.

4. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 80% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
5. Podstawe wystawienia faktury koricowej stanowic¢ bedzie protokét koricowy odbioru robét.

6.

Zaptata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszg umowa, nastgpi w formie przelewu na konto
WyYKoNnawey Nr..eceeeeeeeeceesnnsnnnnes , W terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 3

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

9. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu

10.

11.

12.

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 7, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego
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Podwykonawcy
Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie z wytgczeniem rob6t wymienionych w
ust. 2 lub 3.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktorych te zdolnosci byty wymagane tj: ................
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ................... nastepujgce czesci zamdwienia
.................................. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

4. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcg umowy o roboty

budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub zmiany.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy
akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.



8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje
umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczone]j za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub zmiany, z wytgczeniem umowy o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonegow § 3 ust. 1
niniejszej Umowy i jednoczesnie nie wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce podwykonawce i
dalszego podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie z dalszym podwykonawcg umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuiszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury VAT lub rachunku,

5) przedstawiania Zamawiajagcemu protokotow odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcs,
podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

6) przedstawi¢ Zamawiajgcemu, najpozniej na dzien poprzedzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy
os$wiadczenia (oryginat) podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zapfaty naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w kliku formach
wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodgq Zamawiajgcego réwniez w formach wskazanych w art. 148 ust. 2
ustawy Pzp, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wptate przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego poprzez potrgcenia z wynagrodzenia za
czesciowo wykonane roboty budowlane.

11. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia informujgce podwykonawce, ze:

1) jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajgcy
akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane,

12. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce podwykonawce
do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 stosowanych odpowiednio.

13. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, iz postanowienia, o ktédrych mowa w ust. 10i 11 zostang wprowadzone w umowie
o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego podwykonawce.

14. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

15. Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robdét budowlanych oraz wykonawcow uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia dla
Wykonawcy;

16. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony dokfadnie i
wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na
odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac.

17. Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic sie w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamodwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszgce sie do jakosci robot nie mogg przewidywac¢ lub dopuszczaé wykonania przedmiotu objetego umowa o
podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

18.Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdérowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie
dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia za te cze$¢ prac jaka
odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowg [w tym celu wysokos$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te czesé
prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu ofertowego

19. Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego.

20. W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci
zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia.
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21. Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz z uméw o
podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji
oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadnos¢ lub wysokos¢ ewentualnych
roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci umow, protokotéow odbioru,
potwierdzen zaptaty, korespondencji itp.

87
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. llekro¢ w umowie mowa jest o:

1) Pracach towarzyszacych - nalezy rozumiec przez to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczane
do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacje powykonawczg;

2) Robotach tymczasowych — nalezy rozumieé przez to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, oraz Dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, z wytgczeniem dokumentacji opracowywanej przez Wykonawce
we wiasnym zakresie).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie czynnosci i prace konieczne do nalezytego wykonania zobowigzania, o
ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nawet jesli nie zostaty one wprost wyszczegdlnione w Umowie, w tym w
szczegolnosci:

1) realizacja potrzebnych robot tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie zasilania w wode i energie,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST, w tym wykonanie prac
towarzyszacych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w zakresie przedmiotu
umowy;

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST;

4) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST;

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czes$ciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami SST.

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania;

7) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robodt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST;

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngc¢ na jakos¢ robdét lub termin
zakoriczenia robdt;

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

11) zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, tacznie z geodezjg inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich
robot, sporzagdzenia mapy powykonawczej;

12) przedtozenie wykazu podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci zamowienia przed
rozpoczeciem robét przez Podwykonawcdw — uwzgledniajgc zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego;

13) przedtozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcéw w zakresie kadry technicznej (kserokopie uprawnien
budowlanych, dokumenty potwierdzajagce prawo do wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w
budownictwie) oraz dokumentacji potwierdzajgcej uprawnienia kierownika budowy / kierownikow robaét;

14) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej Wykonawcy, a majacej wptyw na realizacje
niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

15) przekazanie, na dzien odbioru koricowego robét Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego.

a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktéry sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robét budowlanych (dokumentacja powykonawcza) Dokumentacja powykonawcza
sporzgdzana i kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z postepem robét i odbiorami roboét
zanikajgcych, zakrywanych, lub podlegajgcych odbiorom czesciowym i musi byé dostepna do wglgdu na zgdanie
Zamawiajacego. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in.: powykonawcze szkice geodezyjne, wyniki
wykonanych badan i sprawdzen, przeprowadzonych préb, dokumentacje fotograficzng prowadzonych robét, oraz
wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawg PB iUstawg o wyrobach budowlanych
potwierdzajgce, ze zuzyte materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu oraz inne istotne dokumenty dla zadania.
Operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu w 2 egz.. ;

16) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

17) zabezpieczenia terenu robét przed osobami postronnymi, a w szczegélnosci do przeciwdziatania wypadkom osdéb

trzecich, w tym réwniez do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z
nieprawidtowym oznakowaniem terenu robét oraz w zwigzku z ich nienalezytym wykonaniem,

6



18) zabezpieczenia Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie
moga powstaé wskutek prowadzonych robét lub w zwigzku z zaktéceniami spowodowanymi pracami budowlanymi
w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — do
zrekompensowania Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu kosztéw lub strat

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg PB oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz
innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

20) wywiezienia i unieszkodliwienia we wtasnym zakresie i na koszt wtasny, zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), ustawg z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 250), ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
z2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz Uchwatg Nr VI/XXV/222/12 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 21.12.2012r. w sprawie
utrzymania porzadku na terenie Gminy Wisznia Mata (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia
08.02.2013r., poz. 934 ze zm.) wytworzonych odpaddw powstatych podczas realizacji robdt

21) zgtoszenie rozpoczecia robdt gestorom sieci znajdujgcych w rejonie prowadzonych robdt. W przypadku uszkodzenia
urzadzen infrastruktury technicznej nalezy powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz
gestordw sieci. Uszkodzenia naprawic¢ na wtasny koszt.

22) sprawowania wtasnego i odrebnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunkéw
bezpieczenstwa, ktérym teren budowy podlega.

23) W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma
obowigzek przedstawia¢ Zamawiajgcemu do kazdej faktury protokét przerobowy, dotyczacy kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robét (stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koricowej), ktory musi zawierac¢ co najmniej nastepujace
dane:

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.

Protokdt przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi  byé potwierdzony przez Wykonawce,
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu protokotu przerobowego poczawszy od miesigca
nastepnego po miesigcu, w ktérym Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu.

24) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektdw i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem
jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2 Pzp. | zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten bedzie stuzyt takze pomocniczo dla okreslenia
gbrnej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.

25) dostarczenie map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Trzebnicy (w 3 egz.) w terminie do 30 dni od dnia podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

26) sporzadzenie harmonogramu rzeczowo finansowego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy

27) opracowania oraz uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy

88
Wymogi materiatowe

1. Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatdow wtasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologia
wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi
przepisami i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (SST).

2. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie do obiektow uzytecznosci publicznej i niezbedne do odbioru przez instytucje takie
jak sanepid oraz straz pozarng. Transport materiatéw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzgdzen
obcigzajg Wykonawce.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 poz. 1202 ze zm.) Parametry techniczne wbudowywanych materiatéw powinny byé potwierdzone aktualnymi
aprobatami technicznymi, atestami

4. Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozy¢ do Zamawiajgcego wniosek materiatowy z propozycjg konkretnego materiatu
wraz z zatgczeniem certyfikatéw i atestu danego materiatu. Inspektor nadzoru oraz Zamawiajgcy w terminie do 4 dni
roboczych akceptujg lub odrzucajg propozycje materiatowa.
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. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw

i robét okreslonymi w SST.
Materiaty rozbiérkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST6. Materiaty z rozbidrki winny by¢
usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw, o ktérych mowa §7 ust. 3 pkt.20.

§9

Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

w N

v e

1) e
. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentuje: ..........
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na
pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca ustanawia osobe do kontaktu: ............. tel. e,
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
§10
Kary Umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2;

2) za op6znienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w &3 ust. 1 zt za kazdy dzien
opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 12
umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 5 dni - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzien przerwy,
stwierdzony przez Zamawiajgcego i potwierdzony przez Inspektora nadzoru;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w §3 ust. 1;

5) w razie braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
oraz 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien
przekroczenia terminu zaptaty;

6) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy
lub projektu jej zmiany;

7) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okresSlonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany;

8) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

9) za kazdorazowe stwierdzenie uchybied w wykonywaniu lub nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, o ktérych
mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokosci 1 000 zt.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 10 000zt za kazde stwierdzenie oraz 1 000zt za kazdy dzien pracy
niezgtoszonego podmiotu,

11) za stwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego przypadki tamania przepiséw BHP, w wysokosci 500

zt za kazdy stwierdzony przypadek.

12) zaopodznienie w dostarczeniu map powykonawczych, o ktérych mowa §7 ust 3 pkt.24 w wysokosci 100zt za kazdy

dzien opdznienia.

13) za nie dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu finasowo-rzeczcowego w wyznaczonym terminie w

wysokosci 100zt za kazdy dzien opdznienia

14) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez wiasciwy organ nieprawidtowosci

skutkujacych wymierzeniem kary Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy obcigzy nig Wykonawce, na co Wykonawca
wyraza zgode.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145

ustawy Pzp.
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4, Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy wartos¢ faktycznie poniesionych szkéd
przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. Kary umowne bedg mogty by¢ potrgcane z kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na podstawie noty
obcigzeniowej, wystawionej po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe naliczenia kary.

6. Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doreczenia
zadania zaptaty tych kar.

7. Zamawiajacy moze usungc, w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar umownych i wykonania
zastepczego.

9. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono
nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajgcy domagajac sie zaptaty kary lub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci
za opodznienie jedynie wykazujac, ze wytgcznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajacego.

§11
Zasady Odbioru Robot
11.Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy i koncowy wykonanych robdét,
c) odbioér pogwarancyjny.

2. Poszczegdlne odbiory bedg nastepowaty po odbiorach tych robét przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw.

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikowych lub przewidzianych do zakrycia, to na wniosek
inspektora nadzoru zobowigzuje sie on do dokonania wskazanych przez inspektora nadzoru odkrywek i przywrécenia do
stanu poprzedniego na witasny koszt i ryzyko.

4. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie w celu rozliczenia cze$ciowego wykonanych robét. Przystgpienie do odbioru
czesciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy dokonuje odbioru czesciowego podpisujgc protokot
odbioru czesciowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5. Odbior koncowy robdt polega¢ bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robdt wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujgca odbioru robét przeprowadza
ich ocene jakosciows i ilosciowa na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonanych
robot z dokumentacjg projektowg, SST, normami, wytycznymi itp.

. Komisyjny odbidr koricowy robdt zorganizowany i przeprowadzony bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci wykonanych robét do odbioru.

7. Z czynnosci odbioru czesciowego robodt spisany zostanie protokdt zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru
ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestnikdw odbioru. W trakcie odbiorow na podstawie stopnia zaawansowania robdt sporzgdzone zostanie PrzejSciowe
$wiadectwo ptatnosci okreélajace wartos¢ odbieranych robét. Swiadectwo to bedzie podlegato sprawdzeniu i pisemnemu
zatwierdzeniu przez inspektorow nadzoru inwestorskiego w ramach czynnosci odbiorowych oraz podpisane przez
uczestnikow odbioru.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na dzien odbioru koricowego robét protokotéw
odbioréw czesciowych i koncowych spisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

9. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robdt Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowej
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego, w tym operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w §7 ust. 3 pkt. 15,
protokoty, o ktérych mowa powyzej.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koricowego robét zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, po czym zgtosi ponownie do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;

10.2. nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;

2. odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w
czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunagt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

11. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.
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12. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robdt nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie
wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna zostata stwierdzona przed
uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa sie, ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili przejscia niebezpieczenstwa
na Zamawiajgcego.

14. Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakonczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji, o
ktoérych mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z
przegladu strony umowy sporzgdza protokét odbioru pogwarancyjnego zawierajacy potwierdzenie nalezytego spetnienia
warunkow rekojmi i gwarancji.

§12
Gwarancja

11. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy. Strony rozszerzajg okres
rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét,
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze koricowym robo6t wad w dniu nastepnym po odbiorze koricowym robét.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed

uptywem tego okresu.

4. Wady stwierdzone w okresie rekojmi Wykonawca usunie na witasny koszt.

5. Wykonawca zapewnia, ze przystgpi do naprawy gwarancyjnej niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia telefonicznego, lub
za pomocg poczty elektronicznej nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od zawiadomienia go o wadzie, a naprawa zostanie
wykonana w ciggu kolejnych 7 dni roboczych od daty przystgpienia do naprawy.

6. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej,
to Zamawiajgcy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajgcy ich usuniecie.

7. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 5 badZ niestawiennictwa na ogledziny
oraz nie wykonania przegladu, o ktdrym mowa w ust. 8 Zamawiajgcy moze powierzyé powyzsze wykonanie przedmiotowych
czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczy¢ kary umowne.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§13
Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niewykonanej czesci umowy. Odstgpienie wywiera skutek ex nunc,
tj. wywotuje skutek od chwili ztozenia oswiadczenia woli o odstgpieniu, nie powodujac po zadnej ze Stron obowigzku
zwrotu spetnionych juz swiadczen:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne
zeby zdotat zrealizowaé zamowienie w terminie wskazanym w §2 ust. 2,

3) realizacji niniejszej umowy za pomocg podwykonawcow/ dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie
przedtozono Zamawiajgcemu zgodnie z niniejsza umowg projektéw umdw/ kopii uméw, zmian do nich albo
Zamawiajacy w stosunku do przedtozonych projektéw umoéw/kopii lub ich zamian wyrazit zastrzezenia lub
sprzeciw, ktére nie zostaty uwzglednione,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg przetargowa
lub SST, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

5) suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

7) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane we
whniosku Wykonawcy

2. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy inspektor nadzoru sporzgdzi inwentaryzacje robot, wg stanu na

dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) koszty zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn

lezacych po jego stronie,

4) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej w pkt. 2, Zamawiajgcy moze

powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgdaé zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego
tytutu
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5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone 3. Obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie kosztorysdw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, sporzadzonych na
podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego ma skutek na przysztos¢ w zakresie wzajemnych rozliczen, w sposéb nie
umniejszajgcy uprawnien Zamawiajgcego z tytutu przystugiwania oraz mozliwosci domagania sie kar umownych za zwtoke
dotyczacy i zwigzang z wykonywaniem umowy oraz z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od umowy réwniez w przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy(art.
145 ustawy pzp) - odstgpienie od umowy, w tym przypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

§14
Zmiany w umowie

1. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci takiej umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej umowie, w
SIWZ lub w ogtoszeniu o zamdwieniu. Postanowienia te stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazic
zgode natomiast nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§15
Postanowienia koricowe
1. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
. Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp.
4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego

rozwigzania, beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego.
6. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania Umowy uwaza sie date podpisania przez ostatnig ze stron.

N

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Integralng czescig umowy jest:
1. Kosztorys ofertowy sporzagdzony metodg szczegotowa
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z zatacznikami:
3. Dokumentacja projektowa,
4. Szczegdtowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét
5. Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,
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