
 

1 

 
 

 

 
 

 

Gmina Wisznia Mała 
55-114 Wisznia Mała 

ul. Wrocławska 9 

tel. (71) 308-48-00 
fax  (71) 312-70-68 

www.wiszniamala.pl 

 
UMOWA ……………….. 

 
Zawarta  w  dniu …………………….  w  Wiszni Małej   pomiędzy: 
1. Gminą Wisznia Mała , z siedzibą  w Wiszni Małej przy ul. Wrocławskiej 9, w imieniu której  występują: 
Wójt Gminy – mgr inż. Jakub Bronowicki  
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Konrada Buczka 
zwaną  w dalszej  części umowy    Zamawiającym 
a 
………………………………………..zwaną  w dalszej  części umowy  Wykonawcą 
 
Umowa została zawarta na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2018r poz. 1986 ze zm. zwanej dalej ustawą 

Pzp) – przetarg nieograniczony ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …… z dnia …..   
2. Oferty Wykonawcy z dnia ……………..- stanowiącej  integralną część niniejszej umowy.  

 
Zadanie realizowane w ramach projektu pn: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ 
Podstawowe usługi i odbudowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, tytuł operacji „Budowa świetlic wiejskich w Gminie Wisznia Mała. 

 
§1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania: „Budowa 

świetlicy wiejskiej- centrum społeczno-kulturalnego w miejscowości Strzeszów” obejmujące m.in.: 

Zadanie nr 1 - Budowa świetlicy wiejskiej- centrum społeczno-kulturalnego w miejscowości Strzeszów 
1) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę: 

a. budynku świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniem szkoleniowym. Budynek parterowy z nieużytkowym 
poddaszem, niepodpiwniczony o zwartej bryle przykryty dachem kopertowym o powierzchni użytkowej ok. 
244m2 z zadaszonym tarasem. Budynek wykonany w technologii murowanej z bloczków gazobetonu o 
współczynniku przenikania ciepła U ≤  0,20 W/m2K, dach pokryty dachówką ceramiczną.  

b. sceny plenerowej o wymiarach ok. 4,46x 656 m krytej dachówką ceramiczna 
c. trzech carportów o konstrukcji aluminiowej metalowej  krytych panelami fotowoltaicznymi 

2) wykonanie robót sanitarnych w tym: 

a. wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych; wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, 

instalacji kanalizacyjnej, instalacji solarnej, instalacji c.o. oraz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

b. wykonanie instalacji zbiornikowej LPG oraz instalacji wewnętrznej gazu  

3) wykonanie robót elektrycznych w tym: 

a. wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej, oświetleniowej i gniazd wtykowych, instalacji odgromowej 

b. wykonanie instalacji monitoringu i alarmu, instalacji teletechnicznych 

c. wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz oświetlenia zewnętrznego 

 
Zadanie realizowane w ramach projektu pn: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ 
Podstawowe usługi i odbudowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, tytuł operacji „Budowa świetlic wiejskich w Gminie Wisznia Mała. 
 
 Zadanie nr 3 - Zagospodarowanie terenu działki nr 302 w miejscowości Strzeszów 
 

1) wykonanie tarasów, chodników  

2) wykonanie opaski wokół budynku 

3) montaż urządzeń małej architektury 

4) niwelacja terenu i siew trawy 

http://www.wiszniamala.pl/
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności i prace konieczne do należytego wykonania przedmiotu 
Umowy, nawet jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione w Umowie. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisuje Opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja przetargowa, na którą 
składa się:  
1).Dokumentacja projektowa w tym: 

1.1. Projekt budowlany świetlicy wiejskiej – centrum społeczno-kulturalnego ul. Osiedlowa w Strzeszowie, gm. Wisznia 
Mała dz. nr 302 AM-1 obręb Strzeszów” opracowany przez: Pietrucha, Mroziuk Projekt . 

1.2. Projekty wykonawcze: drogi, konstrukcja, architektura instalacje elektryczne, instalacje sanitarne  
1.3. Decyzja pozwolenia na budowę Nr 130/16 z dnia 24.02.2016r. wydana przez Starostę Trzebnickiego; 
1.4 Projekt budowlany zamienny 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST): 
3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami; 

4) Książki przedmiarów, 
Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca dołożył należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej 
działalności w zakresie merytorycznego sprawdzenia i weryfikacji całej dokumentacji stanowiącej załączniki do Umowy 
(w tym dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3 Umowy), oraz uważa ją za prawidłową, rzetelną i kompletną, a nadto 
umożliwiającą należyte wykonanie przedmiotu umowy, i w związku z powyższym nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za 
właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym. 

4. Przedmiot zamówienia według kodu CPV:  
45000000-7 - Roboty budowlane 
45111200-0 – Roboty ziemne 
45332200-5 – Instalacje wodociągowe 
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
09331200-0  - Słoneczne moduły fotoelektryczne 
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw  
45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 

5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia 
1).Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności przed odpowiednimi organami w sprawie 

uzyskania stosownych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzanie 
w pasie drogowym, w tym również opracowanie i uzgodnienie projektu odbudowy nawierzchni oraz organizacji ruchu 
zastępczego na czas budowy. 
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie dróg ponosi Wykonawca 

2). Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią 
integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w 
szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane zwane w dalszej części „PB” wraz z 
przepisami wykonawczymi oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3). Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót 
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Powyższe zmiany mogą być 
dokonane tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego i nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. 

 4). Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w 
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób 
wyliczenia wartości tych robót określa § 15 ust. 3 niniejszej umowy. Rezygnacja z części robót nastąpi na wniosek 
Zamawiającego. 

5). Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji 
projektowej pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują obniżenia istotnych parametrów tych 
materiałów/urządzeń. 
Powyższe zmiany mogą być dokonane tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego i nie mogą powodować wzrostu 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sloneczne-moduly-fotoelektryczne-318
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6) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo –finansowego, o którym 
mowa w  § 19. Harmonogram stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania 
umowy kosztorysu, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 34).  

6. Strony zgodnie wskazują, że w przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy treścią jakichkolwiek dokumentów 
wskazanych w Umowie, w tym również załączników do Umowy (w szczególności określonych w § 1 ust. 3 Umowy), a 
treścią samej Umowy, pierwszeństwo ma treść Umowy. 

 
§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W  dniu przekazania 

terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz oryginały dokumentacji projektowej, o 
której mowa w §1 ust. 3 umowy stanowiącą integralną część SIWZ oraz niniejszej umowy, a z którą Wykonawca 
zapoznał się wcześniej na etapie przygotowywania oferty. Z chwilą przekazania placu budowy Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych 
na placu budowy oraz w związku z prowadzeniem robót. Ponadto Wykonawca ponosi wyłączną i pełną 
odpowiedzialność za sprzęt, materiały i inne mienie znajdujące się na terenie budowy lub używane do wykonania 
przedmiotu umowy. Oznacza to, że Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego zniszczenie, 
uszkodzenie ani utratę, w szczególności na skutek kradzieży. 

2. Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia do 30.04.2020r. 
3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z 

tych elementów, określa harmonogram rzeczowo –finansowy, o którym mowa w § 19.  
4. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu wyłącznie w przypadku wystąpienia wskazanych 

poniżej okoliczności – pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz zgodnego ustaleniu okresu, o 
który przesuwa się termin realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji przedmiotu 
umowy nie może być dłuższe niż liczba dni w których występowały okoliczności powodujące zmiany: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem 
nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót.  

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (odmienne od typowych warunków atmosferycznych 
panujących w strefie wykonywania robót), uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z 
powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 
144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 
Umowy, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji 
państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy 
są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 
w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
g) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a 
wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujących istotne zmiany w myśl art. 36a ust. 5 ustawy 
PB lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

h) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

5. Wniosek o zmianę umowy wraz z informacjami uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany powinien zostać przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę 
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Brak złożenia wniosku w określonym terminie 
skutkować może odmową zmiany umowy. 

6. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku , o którym mowa powyżej  powiadomi Wykonawcę 
o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 



 

4 

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ewentualny brak zgody Zamawiającego na zmiany terminu lub 
terminów wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespełnienie przez dane zdarzenie przesłanek uzasadniających 
zmianę terminu lub terminów - pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe i terminowe 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, 

którego  definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 

Zadanie nr 1:  
netto: ………… zł 
Podatek VAT: ………….. zł  
Brutto: …………….. zł 
(słownie brutto: ……………. złotych /100) 
 
Zadanie nr 2:  
netto: ………… zł 
Podatek VAT: ………….. zł  
Brutto: …………….. zł 
(słownie brutto: ……………. złotych /100) 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w §1 
niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 6 i 7 oraz §4 i 18 ust. 3.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz 
opłaty celne i inne związane z wykonywaniem robót.  

6. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy 
regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 

7. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji przetargowej ("robót 
zaniechanych", o których mowa §1 ust. 5 pkt.4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie 
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 3 umowy.  

 
§ 4 

Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych 
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli 

gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.   

2. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, może 
nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania 
aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.  

3. Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, 
których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w 
niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora 
nadzoru) lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót wraz 
z kosztorysem, który sporządzony będzie na podstawie cen jednostkowych robót ujętych w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym integralną część umowy. W przypadku robót, na które w kosztorysie ofertowym nie określono ceny 
jednostkowej rozliczane one będą w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji  Wykonawcy z Zamawiającym przy 
udziale z inspektora nadzoru. 

4. Przy sporządzaniu kosztorysów dla dodatkowych robót budowlanych należy przyjąć ceny czynników produkcji (R, M, S, 
Ko, Z)  oraz nakłady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowiącym integralną część umowy.    

5. Warunkiem zasadności roszczenia o wynagrodzenie przewyższające wartość umowną jest każdorazowa uprzednia 
zgoda Zamawiającego na wykonanie takich robót budowlanych. 

 
§5 

Sposób rozliczenia 
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 
wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu nie częściej niż raz w miesiącu.  

2. Wynagrodzenie będzie obliczane procentowym wskaźnikiem zaawansowania każdego z elementów robót w stosunku 
do wartości podanej w harmonogramie rzeczowo – finansowym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Stan 
zawansowania robót przedstawiać będzie świadectwo płatności stanowiące załącznik  do protokołu odbioru robót.  

3. Rozliczanie fakturami częściowymi może następować do 80% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że wartość faktur wystawionych w poszczególnych latach realizacji nie 
może przekroczyć wartości  określonej w harmonogramie rzeczowo -finansowym. 

4. Podstawą wystawienia faktur są protokoły odbioru robót (częściowy/końcowy), sporządzone zgodnie z zapisami  § 12 
umowy.  

5. W przypadku, gdy prace wykonywane były z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
każdej faktury częściowej, jak i końcowej (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały 
roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….". Wykaz ten musi zawierać: nazwę 
podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu 
podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom, w tym Wykonawcy musi 
być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 
podwykonawców (za  wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o  podwykonawstwo i 
przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy 
lub  podwykonawców, z którymi zawarli umowy). Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą 
do odmowy przyjęcia faktury.  

6. Warunkiem zapłaty drugiej i każdej następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, 
jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku 
złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może 
być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument 
bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.  

7. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w ust. 6 z kompletem dokumentów,  stanowi podstawę do 
wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie 
Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, 
jeżeli brak oświadczenia był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

8. Ostateczne rozliczenie stanowiące 20% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 za wykonany przedmiot umowy 
nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie końcowego protokołu odbioru robót. 

9. Faktury z niniejszej umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego. 
10. Zapłata prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszą umową, nastąpi w formie przelewu na konto 

Wykonawcy nr …………………………………………………………………………………………………………., w terminie do 30 dni od daty 
wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

11.  Zamawiający, o ile będzie ponosił odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi (spełniającą warunki określone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w 
przypadku  uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi w 
terminie do 30 dni od otrzymania żądania zapłaty wraz z fakturą lub rachunkiem i dokumentami uzasadniającymi 
zasadność i wysokość żądania. Szczegółowy tryb bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy reguluje art. 143c ustawy pzp. 

12. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego. 

13.    Zapłata wynagrodzenia nastąpi w latach 2019, 2020, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. nie 
wcześniej niż terminach określonych w harmonogramie,  z tym, że:  

• w roku 2019  -    nie więcej niż ……… zł brutto 
• w roku 2020  -    pozostała należność 

14. Wykonanie całości prac objętych umową w terminie wcześniejszym niż ustalony w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o którym mowa w par. 19 nie upoważnia Wykonawcy do  doręczenia faktury Zamawiającemu przed 
terminem wynikającym z harmonogramu lub do żądania wcześniejszej zapłaty chociażby części wynagrodzenia. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście z wyłączeniem robót wymienionych 

w ust. 2 lub 3. 
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2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolności którego Wykonawca powoływał się 

składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty lub usługi, do wykonania których te zdolności były wymagane tj: 

……………. 

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy tj. firmie ………………. następujące części zamówienia 

……………………………. – szczegółowy zakres robót stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy. Jeżeli Zamawiający 

stwierdzi, że wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. * 

4.Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że Zamawiający 
może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy lub nie zaakceptować umowy i zgłosić sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo niespełniającej wymagań wskazanych w niniejszej umowie oraz może złożyć sprzeciw wobec 
wykonywania robót przez podwykonawcę. 

5. Stosownie do art. 647¹ k.c. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony 
Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w 
ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw 
wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenie, o którym mowa w  ust. 5, nie jest wymagane, jeżeli 
Zamawiający i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy 
przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których 
mowa w ust 5, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w  projekcie umowy   łącznie z 
pisemnym zgłoszeniem szczegółowego przedmiotu robót, który ma wykonywać podwykonawca. 

 Jeżeli zgłoszenie szczegółowego przedmiotu robót, który ma wykonywać podwykonawca  zostanie dokonane przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę to Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót określonych w  projekcie umowy   w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego.  

7. Niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień zawartych w ust. 6 Wykonawca, jeżeli zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem mają być roboty budowlane, a także po uzyskaniu informacji od 
podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą w trakcie negocjacji z 
potencjalnym podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, której treść jest 
zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego projekt 
umowy wraz z częścią dokumentacji  oraz oświadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli będzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcą) zawierające 
zgodę na jej zawarcie w taki sposób, aby projekt umowy i oświadczenia dotarły do Zamawiającego na 14 dni przed 
planowanym terminem zawarcia umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  zawartą przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w terminie 7 dni od ich zawarcia jednak nie później niż w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu tych robót lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 
wezwania do dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy.   

 9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, w tym projektu 
umowy z podwykonawcą lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą (itd.) nie zgłosi na piśmie  
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Nie zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo nie wyklucza zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę.  

10. Zamawiający odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony 
Zamawiającemu przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót jedynie w 
przypadku nie zgłoszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku,  gdy Zamawiający złoży wyraźne i 
jednoznaczne pisemne oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, po zapoznaniu się z zawartą umową 
podwykonawstwo spełniającą wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na 
zawarcie umowy zgodnie z przedłożonym projektem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane nie rodzi odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego.    
Strony wykluczają możliwość wyrażania zgody przez Zamawiającego na przyjęcie odpowiedzialności solidarnej w sposób 
dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynności faktyczne Zamawiającego.   

11. Postanowienia § 6 umowy stosuje się odpowiednio do projektów umów i umów z dalszymi podwykonawcami a także 
do projektów aneksów i aneksów do zawartych umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 
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12. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się w zakresie określonym w ofercie przez 
Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;  Jakiekolwiek 
postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać  lub dopuszczać wykonania przedmiotu objętego 
umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy; 

2)  Wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może być wymagalne przed wykonaniem i 
odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę jeżeli ma być płacone jednorazowo, jeżeli ma być płacone w 
częściach musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowić wynagrodzenie za odpowiednią część 
odebranych prac i nie może być wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej części). W przypadku 
wynagrodzenia płatnego jednorazowo termin wymagalności nie może być późniejszy niż 45 dni przed terminem 
wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury końcowej, z zastrzeżeniem, że z umowy o 
podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikać obowiązek zapłaty przez Wykonawcę (i odpowiednio 
podwykonawcę i dalszych podwykonawców) comiesięcznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokości 
odpowiadającej procentowemu zawansowaniu prac z terminem płatności nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia 
odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzeń płatnych w częściach, termin wymagalności poszczególnych części, z 
wyjątkiem ostatniej, które nie może wynosić więcej niż 5 % wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, 
nie może być późniejszy niż 45 dni przed terminem wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury 
końcowej; 

3) Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych oraz wykonawców umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy nie może być większa niż 80% wynagrodzenia dla 
Wykonawcy;  

4) Każda zmiana umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego; 
5) Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, 

dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga 
zgody Zamawiającego; 

6) Jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) 
wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczeń, urządzeń lub energii muszą 
być wcześniej wymagalne niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej 
kolejności z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez 
Wykonawcę jakichkolwiek kwot z należności przysługujących podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia następować 
będzie odnowienie tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a 
zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia w tej części wygaśnie, w efekcie Zamawiający będzie zwolniony z zapłaty kwoty 
odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę; (odpowiednie postanowienia muszą się znaleźć także w 
umowach podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.); 

7) Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być określony dokładnie i 
wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na 
odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac; 

8) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego podwykonawcy nie może być 
późniejszy niż  termin zakończenia przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą; 

9) Termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek części wynagrodzenia) dla podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż 14 dni od dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem wymagania wskazanego w pkt .3);  

10) Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od 
otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawcę lub podwykonawcę; 

11) W przypadku stosowania przez wykonawcę w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia  należytego wykonania 
umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się 
postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części 
zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia; 

12) Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi być wcześniejszy niż zgłoszenie do 
odbioru robót dokonane przez Wykonawcę; 

13) Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego projektu; 
14) Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie 

dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe od wynagrodzenia za tę część prac 
jaka odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie z umową [w tym celu wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę 
część prac może być ustalona przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu ofertowego]; 

15) na podwykonawcę i dalszego podwykonawcę musi zostać nałożony obowiązek przedkładania łącznie ze zgłoszeniem 
Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu robót budowlanych, które mają wykonywać dalsi podwykonawcy także 
projektów umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót określonych w  projekcie umowy oraz   zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i 
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podwykonawcy oraz obowiązek składania projektów umów i poświadczonych kopii zawartych umów i innych 
dokumentów na żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni od otrzymania żądania od Zamawiającego; 

16) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać wymagania dotyczące umów o dalsze podwykonawstwo, których 
przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego o 
treści odpowiadającej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie. 

13. Nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane lub 
nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikających z niniejszej umowy lub przedłożenie umowy w 
terminie ale nie spełniającej wymagań wynikających z niniejszej umowy stanowią niezależne przyczyny złożenia 
sprzeciwu.   

14. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu  w terminie 7 dni od zawarcia poświadczone za zgodność z 
oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, (także tych zawartych przez podwykonawców z dalszymi 
podwykonawcami oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi) oraz ich zmiany. 
Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do 
jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poświadczonych kopii. 

15. Obowiązek, przekładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości równej lub większej niż 0,5 % 
wartości niniejszej umowy (wynagrodzenia ryczałtowego), a jeżeli tak obliczona wartość będzie wyższa niż 50.000,00 zł 
netto – to o wartości równej lub większej niż 50.000,00 zł netto. 

16. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy bądź z umów o 

podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji 

oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych 

roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców,     w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, 

potwierdzeń zapłaty, korespondencji itp. 

 
 

§ 7 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Ilekroć w umowie mowa jest o: 
1) Pracach towarzyszących - należy rozumieć przez to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 

zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzację powykonawczą; 
2) Robotach tymczasowych – należy rozumieć przez to roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie określonym § 2 ust. 1 

niniejszej umowy. 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego (z wyłączeniem dokumentacji opracowywanej 

przez Wykonawcę we własnym zakresie).  
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności i prace konieczne do należytego wykonania zobowiązania, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nawet jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione w Umowie, w tym w 
szczególności: 

1) realizację potrzebnych robót tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
urządzenie terenu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, umieszczenie na budowie, w 
widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia, a także obsadzenie funkcji kierownika budowy dla całości realizowanej inwestycji oraz wykonanie 
czynności wymienionych w art. 22 ustawy PB; 

2) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekazanie 1 
egz. zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy; 

3)  przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST, w tym wykonanie prac 
towarzyszących, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie przedmiotu 
umowy;  

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz SST; 
5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 
6) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy; 
7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST.  
8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich 

urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 
użytkowania; 
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9) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót 
zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST; 

10) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót; 

11)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
12) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy; 
13) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich 

robót, sporządzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu 
użytkowania gruntu objętego inwestycją; 

14) przedłożenie wykazu podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia przed 
rozpoczęciem robót przez Podwykonawców – uwzględniając zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego; 

15) przedłożenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie kadry technicznej (kserokopie uprawnień 
budowlanych, dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w 
budownictwie) oraz dokumentacji potwierdzającej uprawnienia  kierownika budowy / kierowników robót; 

16) pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej Wykonawcy, a mającej wpływ na realizację 
niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe; 

17)  przekazanie, na dzień odbioru końcowego robót  Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego. Niedostarczenie 
operatu kolaudacyjnego dla celów odbioru robót jest uważane za nie zakończenie robót;  

a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych (dokumentacja powykonawcza) Dokumentacja powykonawcza 
sporządzana i kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z postępem robót i odbiorami robót 
zanikających, zakrywanych, lub podlegających odbiorom częściowym i musi być dostępna do wglądu na żądanie 
Zamawiającego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in. wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, w tym wymagane przez organy i służby państwowe do dokonania odbioru obiektu oraz 
obowiązkowych kontroli zgodnie z prawem budowlanym w tym min: powykonawcze szkice geodezyjne oraz 
inwentaryzację geodezyjną na roboty instalacyjne, wyniki wykonanych badań, przeprowadzonych prób, świadectwo 
charakterystyki energetycznej, dokumentację fotograficzną prowadzonych robót, oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty 
techniczne, atesty wymagane Ustawą PB  i Ustawą o wyrobach budowlanych. Operat kolaudacyjny należy złożyć 
Zamawiającemu w 2 egz.. ; 

18) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na cały okres 
wykonywania przedmiotu umowy na kwotę nie mniejsza niż 500 000zł. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
oryginał polisy Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy; 

19) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

20) zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób 
trzecich, w tym również do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w związku z 
nieprawidłowym oznakowaniem terenu robót oraz w związku z ich nienależytym wykonaniem,  

21) zabezpieczenia Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie 
mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi 
w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – do 
zrekompensowania Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów lub strat 

22) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą PB oraz  udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą 
oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy; 

23) wywiezienia i unieszkodliwienia we własnym zakresie i na koszt własny, zgodnie z ustawą. o odpadach (Dz.U. z 
2018r., poz. 992 ze zm.), ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 
1454 ze zm.), ustawą. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze zm.) oraz Uchwałą Nr 
VI/XXV/222/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21.12.2012r. w sprawie utrzymania porządku na terenie Gminy 
Wisznia Mała (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 08.02.2013r., poz. 934 ze zm.) wytworzonych 
odpadów powstałych podczas realizacji robót 

24) wyznaczania i prowadzania spotkań sprawozdawczo-organizacyjnych nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc. 
Zawiadomienie o przeprowadzeniu narad koordynacyjnych należy dostarczyć co najmniej 7 dni przed terminem 
spotkania. W spotkaniach będą uczestniczyć Inspektor Nadzoru, przedstawiciele Zamawiającego, Kierownik 
budowy lub kierownicy robót branżowych, przedstawiciele firm podwykonawczych oraz w razie potrzeby autorzy 
dokumentacji projektowej. Ze spotkania Wykonawca sporządzi notatkę, w której będą zapisane aktualne 
informacje z realizacji inwestycji, problemy, zagrożenia, harmonogram prac bieżących, ilość pracujących firm 
podwykonawczych i ich zakres robót, inne omawiane tematycznie zadania. 

25) wykonywania w okresie rękojmi i gwarancji bezpłatnej konserwacji/przeglądu zamontowanych urządzeń zgodnie z 
wymaganiami producenta danego sprzętu.  

26) opracowanie programu zapewnienia jakości oraz dostarczenie 1 egz. zatwierdzonego przez nadzór inwestorski 
Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót. 
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27) sporządzenia w 2 egz. instrukcji eksploatacji poszczególnych urządzeń technologicznych, instrukcji p.poż. i bhp i 
przekazania ich Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót. Instrukcje winny zostać uprzednio 
pisemnie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

28) zgłoszenie rozpoczęcia robót gestorom sieci znajdujących w rejonie prowadzonych robót. W przypadku uszkodzenia 
urządzeń infrastruktury technicznej należy powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz 
gestorów sieci. Uszkodzenia naprawić na własny koszt. 

29) zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, starannego i wyczerpującego prowadzenia 
dokumentacji budowy, w szczególności dziennika budowy oraz udostępniania jej do wglądu na każde żądanie 
Zamawiającego 

30) sprawowania własnego i odrębnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunków 
bezpieczeństwa, którym teren budowy podlega, w tym zapewnienia ochrony terenu budowy przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu, do momentu odbioru końcowego 

31) przeprowadzenie rozruchu technologicznego wszystkich urządzeń wymagających takiego rozruchu, jak również 
przeprowadzenie przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego zespołu osób  
w zakresie funkcjonowania i obsługi poszczególnych urządzeń. 

32) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy 
zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane oraz podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi (o których mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma 
obowiązek przedstawiać Zamawiającemu do każdej faktury protokół przerobowy, dotyczący każdego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót (stanowiący 
podstawę do wystawienia faktury przejściowej /faktury końcowej),  który musi zawierać co najmniej następujące 
dane: 
-  jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia sporządzenia protokołu, 
- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał (lub dostarczył) konkretny Podwykonawca/dalszy 
Podwykonawca do dnia sporządzenia protokołu.   
Protokół przerobowy rozszerzony dla swej ważności musi być potwierdzony przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę i inspektora nadzoru.   
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu protokołu przerobowego począwszy od miesiąca 
następnego po miesiącu, w którym Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego ustępu. 

33)  w terminie 7 dni od rozpoczęcia robót zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezpośrednim 
sąsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o treści: „Gmina Wisznia Mała - Inwestor 
informuje o obowiązku dopełniania formalności związanych ze zgłaszaniem podwykonawców i szczegółowego 
przedmiotu robót przed przystąpieniem do wykonywania robót przez podwykonawców w trybie określonym w 
zawartej umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów. 
Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie brakiem solidarnej odpowiedzialności Gminy Wisznia 
Mała za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niż 90x70 cm,  kolor tablicy żółty, 
tekst w kolorze czarnym.  

34) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu 
opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 
wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 15 umowy. Będzie on także 
podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 144 ust. 1 
pkt 2 Pzp. I zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten będzie służył także pomocniczo dla określenia 
górnej granicy odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. 

35) dostarczenie map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Trzebnicy (w 3 egz.) w terminie do 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru 
robót.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni świadomy warunków, zasad i terminów realizacji przyłączy mediów (w tym 
energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków), a także zapewnia, iż wykona przedmiot umowy w taki sposób, że w 
dniu odbioru końcowego obiekt będzie posiadał pełny, bieżący i niezakłócony dostęp do mediów 

 
§ 8 

Wymogi materiałowe 
1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologią 

wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi 
przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST).  
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2. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i 
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie do obiektów użyteczności publicznej i niezbędne do odbioru przez instytucje 
takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i 
urządzeń obciążają Wykonawcę.  

3. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów do budowy ścian zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła U ≤  0,20 
W/m2K. 

4. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2018 poz. 1202 ze zm.) Parametry techniczne wbudowywanych materiałów powinny być potwierdzone aktualnymi 
aprobatami technicznymi, atestami 

5. Wykonawca, przed wbudowaniem musi złożyć do Zamawiającego wniosek materiałowy z propozycją konkretnego 
materiału wraz z załączeniem certyfikatów i atestu danego materiału. Inspektor nadzoru oraz Zamawiający w terminie do 
4 dni roboczych akceptują lub odrzucają propozycję materiałową. 

6.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów 
i robót określonymi w SST. 

7. Materiały rozbiórkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST. 
8.  Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów, o których mowa §7 ust. 3 

pkt.23. 
9. Zaoferowane materiały wyszczególnione poniżej muszą posiadać gwarancje producenta:  

Lp. Nazwa 
urządzenia/materiału 

Zakres gwarancji Min. okres 
gwarancji 

1 Panele fotowoltaiczne Z tytułu usterek mechanicznych/awarii  10 lat 

Utrata wydajności w ciągu 25 lat o wartość 
max. 17% 

25 lat 

2 Inwenter Usterek mechanicznych 20 lat 

3 Dachówka ceramiczna Spełnienie normy PN–EN 1304:2013 
Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne 

25 lat 

 
§ 9 

Personel Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami budowlami personel 

wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji i 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż do 7 dni 
przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami budowlanymi którejkolwiek osoby. Jakakolwiek 
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót budowlanych będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane we wniosku 
Wykonawcy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/robót, jeżeli uzna, że nie on wykonuje 
należycie swoich obowiązków. 

 
§ 10 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

1) …………………………………………………………………............................. – inspektor w branży konstrukcyjno-budowlanej 
   2)   …………………………………………………………………………………………….. – inspektor w baraży sanitarnej 
   3) ………………………………………………………………………………………………. – inspektor w baraży elektrycznej 
i wyznacza do kontaktu ……………………………………………………………………………- jako koordynatora ich czynności na budowie, 

zwanego w dalszej części umowy Koordynatorem. 
2. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje: ……………………… 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na 

piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 
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4. Wykonawca ustala do pełnienia funkcji: 
1) kierownika budowy w osobie: …………………., który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności: konstrukcyjno-budowlanej  
5. Osoby wskazane w ust. 1 i 4 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.  
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy. 
7. Istnieje możliwość zmiany przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z zapisami § 9 

 
§ 11 

Kary Umowne 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.  
2.        Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  
§3 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu określonego w § 2 ust.2;  

2) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie 
gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1  za 
każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z 
postanowieniami § 13 umowy; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni - w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1  za każdy dzień przerwy, 
stwierdzony przez Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora nadzoru; 

4)     z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w  §3 ust. 1; 

5) za wykonywanie  czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy/robót, przez inną osobę niż wpisaną do 
Dziennika Budowy - w wysokości 10 000zł każde stwierdzenie oraz 500zł za jeden dzień wykonywania 
czynności przez osobę niezgłoszoną; 

6) za nie realizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Nadzór inwestorski lub Zamawiającego - w 
wysokości 500zł za każdy dzień nie realizowanego polecenia; 

7) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
oraz 0,01% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień 
przekroczenia terminu zapłaty;  

8) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu 
umowy lub projektu jej zmiany; 

9)   w razie nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany;   

10)   w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek braku zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.  

11) za każdorazowe stwierdzenie uchybień w wykonywaniu lub nienależyte wykonywanie obowiązków, o których 
mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokości 500 zł. 

12)    w wysokości 1 000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez zatwierdzonego programu jakości, o którym §7 ust. 
3 pkt. 26 

13) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż 
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 
zasadami określonymi Umową - w wysokości 10 000zł za każde stwierdzenie oraz 1 00zł za każdy dzień pracy 
niezgłoszonego podmiotu, 

14) za stwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego przypadki łamania przepisów BHP, w wysokości 500 
zł za każdy stwierdzony przypadek. 

15)  za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w §17, niezatrudnionej na umowę o pracę – w 
wysokości 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek; 

16) za opóźnienie w dostarczeniu map powykonawczych, o których mowa §7 ust 3 pkt.34 w wysokości 100zł za 
każdy dzień opóźnienia. 

17)  za nie dostarczenie Zamawiającemu  projektu Programu naprawczego, o którym mowa w §19 ust.19  w termie 
określonym w §20 ust.18 w wysokości 10 000zł oraz w wysokości 1 000zł za każdy dzień opóźnienia 

18) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ nieprawidłowości 
skutkujących wymierzeniem kary Zamawiającemu, Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  §3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 
145 ustawy Pzp. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wartość faktycznie poniesionych szkód 
przekracza wysokość kar umownych. 

5.  Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie noty 
obciążeniowej, wystawionej po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę naliczenia kary.  

6.  Naliczone kwoty z tytułu kar zostaną przekazane przez stronę na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doręczenia 
żądania zapłaty tych kar. 

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 
8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar umownych i 

wykonania zastępczego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należności wynikających z naliczenia 
kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §14 umowy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę.  

9. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy i przyjmują, że Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za opóźnienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowiązków także w przypadku, gdy jest ono 
następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający domagając się zapłaty kary lub 
odszkodowania nie jest zobowiązany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca może zwolnić się od 
odpowiedzialności za opóźnienie jedynie wykazując, że wyłącznym powodem przekroczenia terminu było zawinione 
działanie lub zaniechanie Zamawiającego. 

 
§ 12 

Zasady Odbioru Robót 
1.Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy i końcowy wykonanych robót, 
d) odbiór pogwarancyjny. 

2. Poszczególne odbiory będą następowały po odbiorach tych robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców.    

3. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru 
na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli 
Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikowych lub przewidzianych do zakrycia, to na 
wniosek inspektora nadzoru zobowiązuje się on do dokonania wskazanych przez inspektora nadzoru odkrywek i 
przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko.  

4. Odbioru częściowego robót dokonuje się w celu rozliczenia częściowego wykonanych robót. Przystąpienie do odbioru 
częściowego następuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego podpisując protokół 
odbioru częściowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

5. Odbiór końcowy robót polegać będzie na całkowitym odbiorze wykonanych robót wykonywanych na podstawie 
dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonująca odbioru robót przeprowadza 
ich ocenę jakościową i ilościową na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonanych robót z dokumentacją projektową, SST, normami, wytycznymi itp. 

6. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany i przeprowadzony będzie przez  Zamawiającego w terminie do 14 dni 
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. 

7.  Z czynności odbioru częściowego/ końcowego robót spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w 
trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, 
podpisany przez uczestników odbioru. W trakcie odbiorów na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym sporządzone zostanie Przejściowe świadectwo płatności. Świadectwo to będzie 
podlegało sprawdzeniu i pisemnemu zatwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach czynności 
odbiorowych oraz podpisane przez uczestników odbioru 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego robót protokołów 
odbiorów częściowych i końcowych spisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 
W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do 
przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

9. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej 
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, w tym operat kolaudacyjny, o którym mowa w §7 ust. 3 pkt. 
17, dokumentów, o których mowa  §7 ust. 3 pkt. 27,  protokoły, o których mowa powyżej oraz wszelkich dokumentów 
pozwalających Zamawiającemu na użytkowanie przedmiotu umowy i konserwację jego odpowiednich elementów, w 
tym wszelkie instrukcje użytkowania urządzeń, ich konserwacji lub serwisowania. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego  robót zostaną stwierdzone wady: 
10.1. nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, po czym zgłosi ponownie do odbioru.  W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie 
ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
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i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota 
ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

10.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  
2. odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć 

w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  
11. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 
13. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z 

tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie 
wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z rękojmi nawet, gdy 
wykrycie wady było możliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszło później. Jeżeli wada fizyczna została 
stwierdzona przed upływem roku od dnia odbioru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia 
niebezpieczeństwa na Zamawiającego. 

14. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji, o 
których mowa w §13 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. 
Z przeglądu strony umowy sporządzą protokół odbioru pogwarancyjnego zawierający potwierdzenie należytego 
spełnienia warunków rękojmi i gwarancji oraz będzie stanowił podstawę do zwolnienia/zwrócenia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
§ 13 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na instalację fotowoltaiczną w tym m.in.: panele, inventer - 120 miesięcy 

oraz …………. miesięcy na pozostały przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczy się zarówno dla robót budowlanych jak 
i dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę . Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej 
gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu następnym po odbiorze końcowym robót. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed 
upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie określonym 
powyżej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie.  

5. W sytuacji gdyby wada okazała się nieusuwalna lub wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady 
upłynął bezskutecznie. Zamawiający może wystąpić z żądaniem zwrotu części Wynagrodzenia i zaspokoić się w tym 
zakresie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Wszelkiego rodzaju usługi serwisowe, konserwacyjne/ przeglądy okresowe także związane z wymianą płynów, części itp., 
od których przeprowadzenia uzależnione będzie zachowanie uprawnień z gwarancji będą wykonywane nieodpłatnie 
przez Wykonawcę. Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich 
czynności konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawca odmówił 
wykonania lub sfinansowania tych czynności w okresie gwarancji, a wykonanie tych czynności Wykonawca zastrzegł dla 
siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu. 

7. Karta gwarancyjna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
 
 

 
§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi ……….. zł (słownie złotych: ……………. złotych 09/100) w formie:  
………………. 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% tj. ………… zł (z zastrzeżeniem braku roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie 
zwolniona w ciągu 30 dni po  odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostała 
część zabezpieczenia w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po 
podpisaniu protokołu odbioru gwarancyjnego, o którym mowa § 12 ust. 14 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia (w tym przez okres rękojmi) 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie, wysokości i na warunkach zgodnych z SIWZ i Prawem zamówień 
publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawcę miało wygasnąć przed upływem 
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terminów w jakich powinno być utrzymane zgodnie z Prawem zamówień publicznych, SIWZ i  Umową, Wykonawca 
najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu ważności ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione 
zabezpieczenie. W szczególności dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamówienia uległ przedłużeniu i/lub termin 
upływu okresu rękojmi uległ opóźnieniu w stosunku do terminów wynikających z SIWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego 
obowiązku stanowi o nienależytym wykonaniu Umowy przez Wykonawcę i niezależnie od innych uprawnień 
przysługujących Zamawiającemu, może stanowić przyczynę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
obciążających Wykonawcę bez konieczności uprzedniego wezwania  Wykonawcy do usunięcia naruszenia.  

4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 
przedstawionego w ofercie przetargowej i określonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający 
z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§ 15 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niewykonanej części umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o  zaistnieniu jednego z poniższych zdarzeń. Odstąpienie wywiera skutek ex nunc, tj. wywołuje skutek 
od chwili złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu, nie powodując po żadnej ze Stron obowiązku zwrotu spełnionych 
już świadczeń: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 7 dni, 
2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne 

żeby zdołał zrealizować zamówienie w terminie wskazanym w  §2 ust. 2, 
3) realizacji niniejszej umowy za pomocą podwykonawców/ dalszych podwykonawców, wobec których nie 

przedłożono Zamawiającemu zgodnie z niniejsza umową  projektów umów/ kopii umów, zmian do nich albo 
Zamawiający w stosunku do przedłożonych  projektów umów/kopii lub ich zamian wyraził zastrzeżenia lub 
sprzeciw, które nie zostały uwzględnione, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją przetargową 
lub SST, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 

5) suma kar umownych osiągnęła 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy; 
7) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane we 

wniosku Wykonawcy 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy inspektor nadzoru sporządzi inwentaryzację robót, wg stanu na 
dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,  

3) koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn 
leżących po jego stronie,  

4) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej w pkt. 2, Zamawiający może 
powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego 
tytułu 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone.  

3. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych 
przez Wykonawcę, sporządzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. 

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie wzajemnych rozliczeń, w sposób nie 
umniejszający uprawnień Zamawiającego z tytułu przysługiwania oraz możliwości domagania się kar umownych za 
zwłokę dotyczącą i związaną z wykonywaniem umowy oraz z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

5. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy również w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy(art. 
145 ustawy pzp) - odstąpienie od umowy, w tym przypadku, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  

 
§ 16 
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Zatrudnienie osób 
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy do 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem 
robót, czyli tzw. pracowników wykonujących czynności fizyczne oraz obsługujących maszyny przy robotach ziemnych, 
murowych, izolacyjnych, posadzkarskich, tynkarskich, malarskich, sanitarnych, elektrycznych z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i osobiście wykonujących czynności, o 
których mowa powyżej oraz osób wykonujących funkcję kierownika budowy/robót, obsługi geodezyjnej/ dostawców 
materiału. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie później niż z chwilą przystąpienia 
do realizacji umowy, przekazać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wskazane powyżej w 
ust. 1, ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykaz 
powinien zawierać imiona i nazwiska zatrudnionych osób, zakres czynności wykonywanych przez poszczególne osoby 
oraz termin obowiązywania umowy o pracę dla każdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej 
aktualizacji wykazu. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę 

osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych 
od otrzymania wezwania; 

2) żądania odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzeniu składek na 
ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania; 

3) zweryfikowania wykazu osób, o którym mowa w ust. 1 w szczególności za pośrednictwem wywiadu z pracownikami 
lub poprzez żądanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umów o pracę i kopii 
aneksów do tych umów z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o pracę lub aneksie, które 
powinny być czytelne, to imię i nazwisko pracownika, wykonywane czynności oraz termin obowiązywania umowy. 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 

6.   Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, o których mowa 
w ust. 3 powyżej traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w trakcie kontroli realizacji przedmiotu umowy, braku posiadania 
przez pracownika Wykonawcy umowy o pracę, bądź w sytuacji o której mowa w ust. 5 powyżej Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę stanowiącą iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie 
dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę. 

8.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 17 

Ubezpieczenie  
1.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia: 
a) w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: 

pięćset tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki) oraz  
b) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: 

sto tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki) 
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty . 
3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 
4. W przypadku nieodnowienia/nieopłacenia składki polisy przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę lub opłacić składkę ubezpieczenia na jego koszt. Koszty 
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie 
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było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w 
niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany 
jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych niniejszą umową, tj. 
wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje 
na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy 
mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości. 

7. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montażu i składowania w miejscu prowadzenia 
robót budowlanych wymienionych w Umowie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w skutek zdarzeń losowych o 
charakterze nagłym i niespodziewanym na kwotę nie niższą niż 110% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
Umowy, stanowiącą pełen koszt odtworzenia, łączenie z kosztem wyburzenia i usunięcia gruzu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w ust. 7, przez cały okres realizacji 
przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu. Zapisy ust. 2-5 
stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawcy nie wolno dokonywać cesji na podmioty trzecie jakichkolwiek wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia, 
o których mowa w niniejszym paragrafie 

 
§ 18 

Zmiany w umowie 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności takiej umowy.   
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasady i warunkach opisanych w niniejszej umowie, w 
SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.  

3. Oprócz zmian, o których mowa w ust. 2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do 
treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany: 

3.1 wynagrodzenia wykonawcy w przypadku: 
a) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
b) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
c) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
d) zmiany wysokości podatku VAT. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują 

się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 
1). Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 3.1.pkt a-c), Wykonawca 

jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów, na piśmie, wpływ 
przedmiotowych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone 
powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia brutto, o której mowa 
w niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego, w formie aneksu do umowy.  

2). Wykonawca jest zobowiązany, w związku z możliwością zmian czynników, o których wyżej mowa, wpływających na 
wysokość wynagrodzenia za wykonanie umowy, przedłożyć w dniu zawarcia umowy zestawienie ilościowe 
pracowników, realizujących zamówienie objęte niniejszą umową, z wyodrębnieniem liczby pracowników 
otrzymujących minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę wraz ze wskazaniem procentowego zaangażowania w realizację zamówienia objętego  niniejszą umową 
(odrębnie dla każdego pracownika lub ewentualnie grupy pracowników). Wykonawca jest zobowiązany zgłosić 
Zamawiającemu zmianę liczby pracowników oraz procentowego zaangażowania, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 
zmiany. 

3). Wykonawca jest zobowiązany w dniu zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu listę zawierającą liczbę osób wraz 
ze wskazaniem procentowego zaangażowania w realizację zamówienia objętego niniejszą umową, od których 
wynagrodzeń odprowadzane są składki zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić 
Zamawiającemu zmianę liczby takich osób oraz procentowego zaangażowania, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 
zmiany. 

4). W przypadku wystąpienia Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu umowy z 
przyczyn określonych w ust. 3.1 pkt. a-c, jest on zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu wiarygodnych 
dokumentów  uzasadniających złożony wniosek, w tym w szczególności: list obecności, list płac ze wskazaniem 
wysokości wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dot. osób realizujących zamówienie 
objęte niniejszą umową. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji złożonych dokumentów, żądania złożenia 
dodatkowych wyjaśnień oraz jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym przeprowadzenia kontroli 
na placu budowy. 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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5). Nieprzedłożenie lub odmowa udostępnienia dokumentów, o których mowa w ppkt. 2-4) przez Wykonawcę w 
terminach wynikających z umowy lub niezgodność z prawdą przedłożonych dokumentów, w tym także niezgodność 
list obecności, list płac z deklarowaną liczbą pracowników uprawnia Zamawiającego do odmowy wyrażenia zgody na 
podwyższenie wysokości wynagrodzenia za wykonanie umowy. 

6). Wypłata wynagrodzenia w części odpowiadającej kwocie zwiększenia z powodu zmiany o których mowa ust. 3.1 pkt. 
a-c) nastąpi pod warunkiem wypłacenia przez Wykonawcę osobom  realizującym zamówienie objęte niniejszą umową 
należnych podwyżek  i uregulowania wszystkich należności wynikających z zawartych umów, związanych z 
wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzędów skarbowych i innych właściwych podmiotów i przedłożenia 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie tych wpłat nie później niż w terminie 14 dni od podpisania 
protokołu końcowego bezusterkowego. 

7). Wypłata zwiększonego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn określonych w ust. 3.1 pkt a-c), 
nastąpi (jeżeli z innych przyczyn nie będzie ono wstrzymane, pomniejszone lub ograniczone) po spełnieniu 
wszystkich warunków określonych w niniejszym paragrafie, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji 
umowy, potwierdzonego protokołem końcowym. 

4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, natomiast powyższe 
postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

 
§ 19 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
1. W terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  
2. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia 

w terminie określonym powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej. 
Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie 
poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – finansowego na Terenie 
budowy wraz z Programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów przyjętych 
w przejściowym świadectwie płatności poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów 
wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał 
harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu 
rozliczeniowym. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego 
w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z 
uwzględnieniem daty zakończenia tych robót.. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych 
asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, 
typowych dla okresu wykonywania robót, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania 
Umowy, zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym § 2 ust.2. 
Wykonawca, zawierając Umowę i zobowiązując się do jej należytego i terminowego wykonania - wziął pod uwagę 
występujące w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich 
zaplanował wykonywanie przedmiotu Umowy, uwzględniając również okresową niemożność prowadzenia określonych 
prac lub konieczność okresowego wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne, jak również możliwość 
nadrobienia w ramach profesjonalnej organizacji wykonywania przedmiotu Umowy przestojów wynikających z 
typowych warunków atmosferycznych panujących w Polsce.  
 

6. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy 

wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania 
przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych 
dostaw materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co 
najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;  

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy  (jeżeli etapy są przewidziane); 
c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, 

niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót  (jeżeli etapy są przewidziane);    
d) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym i rocznym. 

7. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1., w ciągu 14 dni roboczych od daty przedłożenia 
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na 
wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 
dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  
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9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym 
w ust. 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  

10. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

11. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie 
przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są przewidziane) lub Terminu zakończenia 
robót. Aktualizacje harmonogramu wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz nie mają wpływu na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

12. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia 
robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

13. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności, gdy poprzednia wersja 
Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z 
wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli 
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także 
przez Zamawiającego.  

14. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – finansowy i 
jest wiążący dla Stron. 

15. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub 
Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, 
przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

16. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do aktualizacji 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w ust. 16., lub gdy przedłożona aktualizacja 
Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do momentu zatwierdzenia 
aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego.  

17. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał Terminowi 
zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie 
nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

18. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 
zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 
niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót  są przewidziane) w terminach określonych w 
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe 
wynagrodzenie. 

19. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego terminu 
zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do 
Inżyniera nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio 
etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane 

20. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na 
podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki 
bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, i 
niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego 
wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, 
że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie 
rzeczowo – finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust..20, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres równy okresowi 
wstrzymania robót (przestoju). Strony w opisanym przypadku zawrą aneks do umowy określający nowy termin 
zakończenia robót 
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22. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do odstąpienia od 
Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.    

 
§ 20 

Prawa Autorskie 
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub 

przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego 
bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), 
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i 
terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe 
przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym 
zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na 
polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność 
wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie 
do postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na 
następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, 

informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych 
technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 
d) wprowadzanie do pamięci komputera, 
e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  Zamawiającego 

w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
g) najem, dzierżawa, 
h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami 

inwestorskimi, 
i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, 

opracowania, 
j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji w 
ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować w całości, w 
części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, 
po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 
innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 
naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z 
nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz 
ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych 
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których 
mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą 
odstąpienia. 

§ 21 
Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej 
Umowy.  

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy 
Pzp. 
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4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego 
rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
6. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. Za datę podpisania Umowy uważa się datę podpisania przez ostatnią ze 

stron. 
 
 
WYKONAWCA                                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
………………………………………………………                                                                                ………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
………………………………………………………                                                                                 ………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
1. Załącznik nr 1 - Karta gwarancyjna  
2. Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 
Integralną częścią umowy jest: 

1. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową  
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: 
3.  Dokumentacja projektowa, 
4. Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót 
5. Oferta Wykonawcy wraz załącznikami, 
6. Przejściowe świadectwo płatności. 

 
 


