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UMOWA NR ...........
Zawarta w dniu ....eee... W Wiszni Matej pomiedzy:

1.Gming Wisznia Mata , z siedzibg w Wiszni Matej przy ul. Wroctawskiej 9, w imieniu ktdrej wystepuja:

Woajt Gminy — mgr inz. Jakub Bronowicki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Konrada Buczka

zwang w dalszej czesciumowy Zamawiajagcym

zwang w dalszej czeéci umowy Wykonawcay

Umowa zostata zawarta na podstawie:

1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych (j.t Dz. U. z 2018r poz. 1986 ze zm. zwanej dalej ustawg Pzp)

— przetarg nieograniczony ogtoszony w Biuletynie Zamowien Publicznych Nr .............

2. Oferty Wykonawcy z dnia ................ - stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn: Zagospodarowania terenuprzy swietlicy

wiejskiej w Strzeszowie — Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gm. Wisznia Mata obejmujgce m.in.:

1

2)

wykonanie §ciezki zdrowia o nawierzchni z miatu kamiennego z nastepujacymi urzadzeniami do ¢wiczen plenerowych:
a. orbitrek

b. rower

c. biegacz

d. twister i wahadto

e. wiodlarz

f. narty

wykonanie placu zabaw o nawierzchni amortyzujacej syntetycznej z nastepujacymi urzgdzeniami zabawowymi:
a. linarium

b. zestaw zabawowy

¢. hustawka wahadtowa

d. hustawka wagowa

e. hustawka — sprezynowiec

3) wykonanie drogi wewnetrznej, miejsc parkingowych i chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowe;j
4). wykonanie miejsca na ognisko

Projekt pn: ,Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mata” realizowany w ramach dziatania

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020 Os priorytetowa 6 Infrastruktura
spdjnosci spotecznej, dziatanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw, poddziatanie 6.3.2 Rewitalizacja
zdegradowanych obszaréw.

2. Szczegotowy zakres inwestycji przewidzianej do wykonania opisuje dokumentacja na ktérg sktada sie:
1) Dokumentacja projektowa w tym:

1.1. Projekt budowlany swietlicy wiejskiej — centrum spoteczno-kulturalnego ul. Osiedlowa w Strzeszowie, gm. Wisznia Mata

dz. nr 302 AM-1 obreb Strzeszéw” opracowany przez: Pietrucha, Mroziuk Projekt .

1.2. Projekty wykonawcze: drogi, konstrukcja, architektura instalacje elektryczne, instalacje sanitarne



1.3. Decyzja pozwolenia na budowe Nr 130/16 z dnia 24.02.2016r. wydana przez Staroste Trzebnickiego;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (SST):
3) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami;
4) Ksigzki przedmiaréw:

Uwagallll

Zatqczony przedmiary robot stuzy jako materiat pomocniczy, w celu zapoznania sie Wykonawcy z charakterem przedmiotu
zamowienia. Wykonawca powinien sprawdzic ilosci i charakter prac oraz dokonac wyceny prac, opisanych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania iodbioru robdt, zgodnie z wfasnym rozpoznaniem przedmiotu
zamodwienia. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a przedmiarem robdt Zamawiajqcy za wtasciwe uzna
zakres robot oraz ich ilosci zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym.

3. Szczegotowe warunki realizacji zamowienia
1). Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, tgcznie z geodezjg inwentaryzacjg
powykonawczg wszystkich robdt, sporzadzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntow
i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja.
2) Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbedng dokumentacje powykonawcza niezbedng do uzyskania
pozwolenie na uzytkowanie.
3) urzadzenia placu zabaw/sitowni zewnetrznej/$ciezki zdrowia:

a. powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i dwukrotnie malowanej proszkowo farbami poliestrowymi.
Rama nosna wykonana z rur stalowych min. 90 mm x 3,6 mm. Pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace wykonana
z aluminium. Uchwyty i raczki wykonane z polichlorku winylu. Sruby ostoniete zaslepkami i wyposazone w gumowe
podktadki ochronne. Urzgdzenia wyposazone w metalowe tozyska kulkowe i ograniczniki ruchu. Siedziska
ergonomiczne stalowe. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Posadowione na trwate w gruncie za pomoca
kotew zabetonowanych w fundamencie o wymiarach min. 600 x 600 x 550 mm.

b. Urzadzenia muszg posiadac certyfikat ich zgodnosci z normg 16630:2015-06 lub PN-EN 1176:2009 wydany przez
jednostke certyfikujgcg uprawniong do badan urzadzen i wydawania tego typu dokumentéw. Certyfikaty powinny sie
odwotywac do nazw i kart katalogowych urzadzen, ktére Wykonawca zamierza zamontowac¢ w ramach niniejszego
zamowienia. Certyfikaty powinny by¢ wydane w jez. polskim i terminowo wazne. Kazde urzadzenie musi mie¢ swojg
karte katalogowa (techniczng), oraz wymagang po zamontowaniu na miejscu tabliczke znamionowa. Oryginaty kart
katalogowych (technicznych ) urzadzen muszg by¢ dostarczone dla wszystkich urzadzen wyposazenia placu sitowni
najpdzniej w dniu odbioru koricowego.

c. Wymaga sie umieszczenia na urzgdzeniach w czytelnym miejscu informacji pokazujgcej w formie piktograméw
mozliwosci i sposdb wykorzystania kazdego urzadzenia.

4. Wspolny Stownik Zaméwien CPV:
37535200-9 Wyposazenie placow zabaw
45212140-9 Obiekty rekreacyjne.
37410000-5 -Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje przetargowsy , o ktérej mowa w § 1 ust. 2 umowy stanowigcg
zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Z chwilg przekazania placu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ prawng i finansowg za wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw powstatych na placu
budowy oraz w zwigzku z prowadzeniem robét.
2. Strony ustalajg, iz przedmiot umowy realizowany bedzie do 30.08.2019r
3. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku wystapienia opdznien wynikajgcych z:
a. gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie
moze by¢ dtuzsze niz liczba dni w ktdrych wystepowaty niekorzystne warunki;
b. przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia podstawowego na skutek koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamdwienia, a ktéorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania
oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku z
przedtuzeniem terminu;



4.

c. koniecznosci dokonywania zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub spowodujg usprawnienie procesu budowlanego oraz jezeli nie
wykraczajg poza zakres przedmiotu umowy;

d. wystgpienia okolicznosci, ktorych strony nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci:
dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajkdw generalnych lub lokalnych) majacej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robot,

e. wystgpienia wad w dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli
uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje robot.

f.  gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
o ktorych mowa w § 6.

Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 5 muszg by¢ zgtoszone i udokumentowane stosownymi dokumentami przez
przedstawiciela Wykonawcy w terminie do 5 dni od zaistnienia danej okolicznosci i potwierdzone przez inspektora nadzoru
oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres

1.

przesuniecia terminu zakonczenia realizacji robot oraz przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art.
632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Cena netto: .............. zt

Podatek VAT: ............... zt

Cena brutto: ................. zt

(stownie brutto: .....ccccceveeeecrrrerenee ztotych /100)
W tym:

w

(o)}

[o <IN |

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nieujete, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezaleznie od
rozmiaru robot budowlanych i innych Swiadczen poniesionych przez Wykonawce celem realizacji przedmiotu umowy. Za
ustalenie ilosci robét oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada
wyltgcznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w
szczegoblnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego

w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy stanowig miedzy innymi koszty: podatku VAT, wszelkich
robdt przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
sktadowanych materiatéw, robét demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatéw pochodzgcych
z rozbidrki, koszty préb, badan i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowigzujg sie do podpisania aneksu do umowy

regulujgcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji przetargowej ("robét zaniechanych",)

sposob obliczenia wartosci tych robdt zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 3 niniejszej umowy.

. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym lub innych wczesniej niemozliwych

do przewidzenia, a ktorych wykonanie jest niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w §6 ust. 2

. Podatek VAT naliczony bedzie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury.
. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczek.

84
Podwykonawcy
Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie z wytgczeniem robdt wymienionych w ust.
2 lub 3.



2 Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajgc
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci byty wymagane tj: ................

3. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie .............. nastepujgce czesci zamowienia
.................................. — szczegotowy zakres robdt stanowié bedzie zatgcznik do niniejszej umowy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi,
ze wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest
zastgpié tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

4.Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze
zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie zaakceptowa¢ umowy i zgtosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
niespetniajacej wymagan wskazanych w niniejszej umowie oraz moze ztozy¢ sprzeciw wobec wykonywania robét przez
podwykonawce.

5. Stosownie do art. 647" k.c. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt, chyba ze w ciggu
30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec
wykonywania tych roboét przez podwykonawce. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 5, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy
i wykonawca okresdlili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegétowy przedmiot robdt
budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce. Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust 5,
wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét okreslonych w projekcie umowy tgcznie z pisemnym
zgtoszeniem szczegdtowego przedmiotu robot, ktéry ma wykonywaé podwykonawca.
Jezeli zgtoszenie szczegétowego przedmiotu robot, ktéry ma wykonywaé podwykonawca zostanie dokonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czesciag dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
okreslonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.

7. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z postanowien zawartych w ust. 6 Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o
zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktdrej tresc jest zaakceptowana przez
potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czescig
dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcg) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposdb,
aby projekt umowy i oswiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane zawarty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w terminie 7 dni od ich zawarcia jednak nie pdiniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu szczegdtowego przedmiotu tych robét lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego
wezwania do dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu dokumentéw, w tym projektu umowy z
podwykonawcgy lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg (itd.) nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Nie zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza
zgtoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

10. Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z wykonawcg (generalnym wykonawcg) za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu przez wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt jedynie w
przypadku nie zgtoszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy Zamawiajacy ztozy wyrazne i jednoznaczne
pisemne oswiadczenie o przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu sie z zawartg umowg podwykonawstwo
spetniajgcg wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy zgodnie
z przedtozonym projektem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego.

Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na przyjecie odpowiedzialnosci solidarnej w sposéb
dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

11. Postanowienia § 6 umowy stosuje sie odpowiednio do projektéw uméw i uméw z dalszymi podwykonawcami a takze do
projektow aneksow i anekséw do zawartych umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

12.Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczgce umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:



1) Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$é zamédwienia, ktdrej wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszgce sie do jakosci robdt nie mogg przewidywaé lub dopuszczaé wykonania przedmiotu objetego umowg o
podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne przed wykonaniem i odebraniem
przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi
odpowiadac¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie
moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego
jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ pdziniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajacej z faktury korcowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych podwykonawcdw) comiesiecznych
zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych w czesciach, termin
wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktdre nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla
Wykonawcy wynikajacej z faktury koricowej;

3) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw roboét budowlanych oraz wykonawcéw uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia dla
Wykonawcy;

4) Kazda zmiana umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego;

5) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego;

6) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec
podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcdéw), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzgdzen lub energii muszg by¢ wczesniej
wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek
kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca po
spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej
czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajgcy bedzie zwolniony z zapfaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez
Wykonawce; (odpowiednie postanowienia muszg sie znaleié takie w umowach podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami.);

7) Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco
tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

8) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego podwykonawcy nie moze by¢
pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg;

9) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt .2);

10) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania
faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;

11) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajgcej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a
powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

12) Odbidr koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru
robot dokonane przez Wykonawce;

13) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze réznic¢ sie od zaakceptowanego projektu;

14) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdérowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla
podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze byé wyzsze od wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka
odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowg [w tym celu wysokos$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te czesé prac
moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu ofertowego];

15) na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zosta¢ natozony obowigzek przedktadania tgcznie ze zgtoszeniem
Zamawiajgcemu szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych, ktére majg wykonywad dalsi podwykonawcy takze
projektow uméw o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy oraz zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i podwykonawcy
oraz obowigzek sktadania projektéw uméw i poswiadczonych kopii zawartych umoéw i innych dokumentéw na zadanie
Zamawiajgcego w terminie 2 dni od otrzymania zgdania od Zamawiajgcego;



16) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ wymagania dotyczgce uméw o dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
beda roboty budowlane, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego o tresci
odpowiadajacej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.

13. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem beda roboty budowlane lub nieprzedtozenie
umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie
spetniajgcej wymagan wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, (takie tych zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany.
Zamawiajacy ma prawo zgtosié sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

15. Obowiazek, przektadania Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy (wynagrodzenia ryczattowego), a jezeli tak obliczona wartos¢ bedzie wyzsza niz 50.000,00 zt netto —to o
wartosci rownej lub wiekszej niz 50.000,00 zt netto.

16. Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badZz z umdéw o
podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz
wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadnosé lub wysokos¢ ewentualnych roszczen
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci umdw, protokotow odbioru, potwierdzen zaptaty,
korespondencji itp.

85
Sposadb rozliczenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu nie czesciej niz raz w miesigcu.

2. Wynagrodzenie bedzie obliczane procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementédw robét w stosunku do
wartosci podanej w harmonogramie rzeczowo — finansowym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Stan zawansowania
roboét przedstawiac bedzie Swiadectwo ptatnosci stanowigce zatacznik do protokotu odbioru robot.

3. Rozliczanie fakturami czesciowymi moze nastepowac do 80% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

4. Podstawg wystawienia faktur czesciowych jest czesciowy protokdt odbioru robot, sporzadzone zgodnie z zapisami § 12

umowy.

5. W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do kazdej
faktury czesciowej, jak i koricowej (jako zatacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr.... zdnia ....". Wykaz ten musi zawieraé: nazwe podmiotu, zakres
robét, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna
wartos¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdélnym podmiotom, w tym Wykonawcy musi by¢ réwna wartosci danej
faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcow (za wyjgtkiem tych, ktorzy
juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie, potwierdzajgce
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy). Brak wykazu spetniajgcego
powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

6. Warunkiem zaptaty drugiej i kazdej nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zatgcznik, jest udokumentowanie przez
Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zataczniku ztozonym do poprzedniej faktury
otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew
srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

7. Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia o ktéorym mowa w ust. 6 z kompletem dokumentéw, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli
brak oswiadczenia byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

8. Ostateczne rozliczenie stanowigce 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust.1 za wykonany przedmiot umowy nastapi

w oparciu o fakture korncowg, wystawiong na podstawie protokotu koricowego odbioru robaét.

9. Faktury z niniejszej umowy wystawiane bedga przez Wykonawce na Zamawiajacego.

10. Zaptata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejsza umowa, nastgpi w formie przelewu na konto
WWYKONAWEY NT ettt ettt ettt st es s s e sae et seses et arsare st sessesseseresnssse sesnessnssesens , W terminie do 30 dni od daty wptywu
prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 5 6.

11. Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub, ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (spetniajgcg warunki okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zapfata przez



Zamawiajgcego wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nastgpi w terminie do 30 dni od otrzymania
zadania zaptaty wraz z fakturg lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajacymi zasadnos¢ i wysokosc zgdania. Szczegdtowy
tryb bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy reguluje art. 143c ustawy pzp.
14. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

86
Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robé6t budowlanych wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy to ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robot budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, moze nastgpic
po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.

3. Rozliczanie dodatkowych robdt budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego,
ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru) lecz nie
czesciej niz w okresach miesiecznych. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokot odbioru robot wraz z kosztorysem, ktéry
sporzadzony bedzie na podstawie cen jednostkowych robét ujetych w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng czesé
umowy. W przypadku robét, na ktére w kosztorysie ofertowym nie okreslono ceny jednostkowej rozliczane one bedg w oparciu
o stawki ustalone podczas negocjacji Wykonawcy z Zamawiajacym przy udziale z inspektora nadzoru.

4. Przy sporzadzaniu kosztorysow dla dodatkowych robét budowlanych nalezy przyjgé¢ ceny czynnikéw produkgji (R, M, S, Ko, Z)
oraz naktady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

5. Warunkiem zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie przewyzszajace wartos¢ umowng jest kazdorazowa uprzednia zgoda

Zamawiajgcego na wykonanie takich rob6t budowlanych.

§7
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1.1. llekro¢ w umowie mowa jest o:

1) Pracach towarzyszacych - nalezy rozumiec przez to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane do
robdt tymczasowych;

2) Robotach tymczasowych — nalezy rozumie¢ przez to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji przetargowej w terminie okreslonym w §2 ust. 2 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) realizacja potrzebnych robdt tymczasowych, zgodnie z zapisami SST, urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie zasilania
w wode i energie, itp.;

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreSlonym w SST, w tym wykonanie prac
towarzyszacych, zgodnie z zapisami SST w zakresie przedmiotu umowy;

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST;

4) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST;

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru robdt w zakresie okreslonym postanowieniami SST;

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych
w terminach i w zakresie okreslonym w SST;

8) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé¢ na jakos$é robdt lub termin
zakonczenia robét;

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

11)przedtozenie wykazu podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci zamdwienia przed
rozpoczeciem robdt przez Podwykonawcéw — uwzgledniajgc zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego;



12) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej Wykonawcy, a majgcej wptyw na realizacje niniejszej
umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

13) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczgcej Wykonawcy, a majgcej wptyw na realizacje
niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe

14) przekazanie, na dzien odbioru koricowego robét Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego.

a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktéry sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robét budowlanych (dokumentacja powykonawcza) w tym min: powykonawcze szkice
geodezyjne, wyniki wykonanych badan, przeprowadzonych prdob, dokumentacje fotograficzng prowadzonych robdt,
oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawg PB i Ustawg o wyrobach budowlanych. Operat
kolaudacyjny nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu w 2 egz.;

15) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

16) zabezpieczenie terenu robdt przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci przeciwdziatanie wypadkom oséb trzecich,
w tym rowniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym
oznakowaniem terenu robét oraz w zwigzku z ich nienalezytym wykonaniem,

17) zabezpieczenie Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie
mogg powstaé wskutek prowadzonych robot lub w zwigzku z zaktéceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w
zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensowanie
Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu kosztéw lub strat

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg PB oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

19) wywiezienia i unieszkodliwienia we wtasnym zakresie i na koszt wtasny, zgodnie z ustawa. o odpadach (Dz.U. z 2018r.,
poz. 992 ze zm.), ustawg o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.),
ustawa. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze zm.) oraz Uchwatg Nr VI/XXV/222/12 Rady
Gminy Wisznia Mata z dnia 21.12.2012r. w sprawie utrzymania porzadku na terenie Gminy Wisznia Mata (opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 08.02.2013r., poz. 934 ze zm.) wytworzonych odpaddéw powstatych podczas
realizacji robot

20) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu opracowanego
metodg kalkulacji szczegdétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w
sytuacji uregulowanej w § 15 umowy. Bedzie on takze podstawa do rozliczania ,,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. | zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten bedzie
stuzyt takie pomocniczo dla okreslenia gornej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy

21) utrzymanie w czystosci kot pojazdow wyjezdzajgcych z placu budowy na ulice.

22) dostarczenie map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Trzebnicy (w 3 egz.) w terminie do 30 dni od dnia podpisania korncowego protokotu odbioru robét.

88
Wymogi materiatowe

1. Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatdbw wiasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologia
wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi
przepisami i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (SST).

2. Wykonawca zapewnia materiaty i urzagdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie do obiektdw uzytecznosci publicznej i niezbedne do odbioru przez instytucje takie
jak sanepid oraz straz pozarng. Transport materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen
obcigzajg Wykonawce.

3. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach:
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266 ) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) Parametry techniczne wbudowywanych materiatéw powinny by¢ potwierdzone
aktualnymi aprobatami technicznymi, atestami.



4. Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozy¢ do Zamawiajgcego wniosek materiatowy z propozycjg konkretnego materiatu
wraz z zatgczeniem certyfikatow i atestu danego materiatu. Inspektor nadzoru oraz Zamawiajgcy w terminie do 4 dni
roboczych akceptujg lub odrzucajg propozycje materiatowa.

5. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw
i robot okreslonymi w SST.

6. Materiaty rozbidrkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST.

7. Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw, o ktérych mowa §7 ust. 3 pkt.19

89
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
1. Zamawiajacy ustanawia :

a. inspektora nadzoru:

b. osobe do kontaktéw z Wykonawcg ........cc..........

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : ................ tel s

4. Osoby wskazane w ust. 1a i 3 bedga dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§10
Kary Umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodinienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét, odbiorze pogwarancyjnym lub
odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
83 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z
postanowieniami § 12 umowy;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w §3 ust. 2;

4) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty oraz
0,01% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia
terminu zaptaty;

5) w razie nie przedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w &3 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy lub
projektu jej zmiany;

6) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500zt za kazdy dzien
opdznienia.

7) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w §3 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

8) za kazdorazowe stwierdzenie uchybien w wykonywaniu lub nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, o ktérych
mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokosci 500zt.

9) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 10 000zt za kazde stwierdzenie oraz 1 000zt za kazdy dzien pracy
niezgtoszonego podmiotu,

10) za opdznienie w dostarczeniu map powykonawczych, o ktérych mowa §7 ust 3 pkt.22 w wysokosci 100zt za kazdy
dzien opdznienia.



11) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez wtasciwy organ nieprawidtowosci skutkujgcych
wymierzeniem kary Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy obcigzy nig Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci
200 zt za kazdy dzien zwtoki;
2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w §3 ust. 2, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Pzp.

4, Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy wartos¢ faktycznie poniesionych szkod
przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. Kary umowne beda mogty by¢ potrgcane z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na podstawie noty
obcigzeniowej, wystawionej po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe naliczenia kary.

6. Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doreczenia
zadania zaptaty tych kar.

7. Zamawiajgcy moze usunac, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar umownych i wykonania

zastepczego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia naleznosci wynikajacych z naliczenia kary umownej oraz
kosztéw wykonania zastepczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §13 umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

9. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmujg, ze Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono
nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajgcy domagajac sie zaptaty kary lub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci
za opdinienie jedynie wykazujgc, ze wytacznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajacego

§11
Zasady Odbioru Robét
1. 1.Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy i koricowy wykonanych robét,
d) odbidr pogwarancyjny.

. Poszczegdlne odbiory bedg nastepowaty po odbiorach tych robdt przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw.

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikowych lub przewidzianych do zakrycia, to na wniosek inspektora
nadzoru zobowigzuje sie on do dokonania wskazanych przez inspektora nadzoru odkrywek i przywrécenia do stanu
poprzedniego na witasny koszt i ryzyko.

4. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie w celu rozliczenia czesciowego wykonanych robét. Przystgpienie do odbioru
czesciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy dokonuje odbioru czesciowego podpisujgc protokét odbioru
czesciowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5. Odbidr koricowy robdt polegac bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robét wykonywanych na podstawie dokumentacji
projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujaca odbioru robét przeprowadza ich ocene
jakosciowg i ilosciowg na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg, SST, normami, wytycznymi itp.

6. Komisyjny odbidér korncowy robét zorganizowany i przeprowadzony bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci wykonanych robot do odbioru.

7. Z czynnosci odbioru czesciowego/ koricowego robdt spisany zostanie protokoét zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie
odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestnikéw odbioru.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na dzien odbioru koricowego robét protokotéw odbioréw
czesciowych i konncowych spisanych pomiedzy Wykonawcy, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku
jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

9. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru korncowego robdt Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowej wszystkie
dokumenty potrzebne do odbioru koricowego, w tym operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w §7 ust. 3 pkt. 14, protokoty, o
ktérych mowa powyzej oraz wszelkich dokumentéw pozwalajgcych Zamawiajagcemu na uzytkowanie przedmiotu umowy i
konserwacje jego odpowiednich elementéw, w tym wszelkie instrukcje uzytkowania urzadzen, ich konserwacji.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koricowego robét zostang stwierdzone wady:

N

w
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10.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, po czym zgtosi ponownie do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;

10.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2. odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usunaé sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonaweca nie zdota ich usungé w
czasie odpowiednim lub, gdy Wykonaweca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

11. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

13. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robét nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajcego z tytutu
rekojmi za wady, gwaranc;ji i roszczen odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad
w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady byto
mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pézniej. Jezeli wada fizyczna zostata stwierdzona przed uptywem roku
od dnia odbioru, domniemywa sie, ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili przejscia niebezpieczernstwa na Zamawiajacego.

14. Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakoriczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérych

mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z przegladu
strony umowy sporzadzg protokdt odbioru pogwarancyjnego zawierajgcy potwierdzenie nalezytego spetnienia warunkéw
rekojmi i gwarancji oraz bedzie stanowit podstawe do zwolnienia/zwrdcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ............... miesiecy. Strony rozszerzajg okres
rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z
tytutu gwarancji.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét,
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze koncowym robot wad w dniu nastepnym po odbiorze koricowym robot.
3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

D

. Wady stwierdzone w okresie rekojmi Wykonawca usunie na wtasny koszt.

wu

. Wykonawca zapewnia, ze przystapi do naprawy gwarancyjnej niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia telefonicznego, lub za
pomocy poczty elektronicznej nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od zawiadomienia go o wadzie, a naprawa zostanie wykonana
w ciggu kolejnych 7 dni roboczych od daty przystgpienia do naprawy.

6. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej, to

Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajacy ich usuniecie.

~

. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 5 badz niestawiennictwa na ogledziny oraz
nie wykonania przegladu, o ktdrym mowa w ust. 8 Zamawiajacy moze powierzy¢ powyzsze wykonanie przedmiotowych
czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczy¢ kary umowne. W
tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, cO StaNOWi ...ceeeees zt (stownie ztotych: .................... ) w formie: .......

2. Czesc zabezpieczenia w wysokosci 70% tj. wceeeveeennees zt (z zastrzezeniem braku roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robét zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po
odbiorze koricowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwolniona w ciggu 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru gwarancyjnego, o ktérym mowa § 11
ust. 14

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac przez caty okres realizacji zamowienia (w tym przez okres rekojmi) zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie, wysokosci i na warunkach zgodnych z SIWZ i Prawem zamdwien publicznych. W

przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawce miato wygasna¢ przed uptywem terminéw w jakich powinno

by¢ utrzymane zgodnie z Prawem zamowien publicznych, SIWZ i Umowg, Wykonawca najpdzniej na 15 dni przed uptywem
terminu waznosci ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione zabezpieczenie. W szczegdlnosci dotyczy
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to sytuacji gdyby okres realizacji zamodwienia ulegt przedtuzeniu i/lub termin uptywu okresu rekojmi ulegt opdznieniu w
stosunku do termindw wynikajgcych z SIWZ i Umowy.

4. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej i okreslonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z pfatnosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

§14
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niewykonanej czesci umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu jednego z nastepujgcych zdarzen:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej

niz 7 dni,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne zeby
zdoftat zrealizowac zamodwienie w terminie wskazanym w §2 ust. 2,

3) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg przetargowg lub SST,
w tym m.in.: wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego.

5) przedmiot umowy lub jej cze$¢ realizuje inny podmiot niz okreslony §4 ust. 2i 3

6) suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty bezskutecznego uptywu terminu
na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2, pkt. 10, lit. d.
3. W wypadku odstapienia od umowy strony obowigzujg nastepujgce zasady:
1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy inspektor nadzoru sporzadzi inwentaryzacje robot, wg stanu na dzien
odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
3) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn
lezacych po jego stronie,
4) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej w pkt. 2, Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu
5)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone.
4. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia
odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie zumowg i odebrane.
5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje sie takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy odstapit od
umowy na podstawie ustawy.
6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 4 naliczone zostang odsetki ustawowe za opdznienie.
7. Zamawiajgcy moze dokonac potragcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 4
wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajgc wtasciwe oswiadczenie.
8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawierac uzasadnienie.

§15
Zmiany w umowie

1. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci takiej umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej umowie, w SIWZ lub w
ogtoszeniu o zamowieniu. Postanowienia te stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode natomiast
nie stanowig one zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§16

Postanowienia koricowe
1. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
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2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp.

3. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania,
beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

6. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania Umowy uwaza sie date podpisania przez ostatnig ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Integralng czescig umowy jest:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia wraz z zatgcznikami,
Oferta Wykonawcy,
Kosztorys ofertowy

N e

Szczegotowy zakres robdt wykonywanych przez podwykonawce (jesli dotyczy)
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