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GMINA
Wisznia Mata

Gmina Wisznia Mata tel. (71) 308-48-00
55-114 Wisznia Mata fax (71) 312-70-68
ul. Wroctawska 9 www.wiszniamala.pl
UMOWA NR ......ccceeuet
Zawarta w dniu .............. w Wiszni Matej pomiedzy:

1. Gming Wisznia Mata, z siedzibg w Wiszni Matej przy ul. Wroctawskiej 9, w imieniu ktdérej wystepuja:
Woajt Gminy — mgr inz. Jakub Bronowicki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Konrada Buczka

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

........................... zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

Umowa zostata zawarta na podstawie:

1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych (j.t Dz. U. z 2018r poz. 1986 ze zm. zwanej dalej ustawg
Pzp) — przetarg nieograniczony ogtoszony w Biuletynie Zamdwien Publicznych Nr ...............

2. Oferty Wykonawcy z dnia .......co.c.ue... - stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy.
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PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn:
,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104933D RELACJI KRYNICZNO-PSARY, GM. WISZNIA MALA, ODCINEK KM 0+530,00 do
KM 1+281,55” na odcinku ok. 752 mb.
2. Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary, lezgcej w wojewddztwie
dolnoslagskim, powiecie trzebnickim w gminie Wisznia Mata.
3. Parametry docelowe drogi:
- Droga o nawierzchni bitumicznej z petng podbudowg o dt. 0,752 km i szerokosci 5 m
- Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej dtugosci - 361 m, szerokosci: 2 m
- Szerokos$¢ pobocza: 0,75 m
- Elementy BRD: progi zwalniajgce wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym - 4 sztuki.
4. Zadanie wspétfinansowane z Funduszu Drég Samorzgdowych zadan powiatowych i gminnych oraz zadan mostowych
w wojewddztwie dolnoslaskim.
5. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia opisuje dokumentacja przetargowa, na ktéra sktada sie:
1) Projekt budowlany — pn: Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary, gm. Wisznia Mata odcinek
KM 0+530,00 do KM 1+281,55 Etap Il - projekt wykonawczy docelowa- organizacja ruchu
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (SST);
3) SIWZ wraz z zatgcznikami
4) Ksigzka Przedmiarow.
UWAGA!!
Zamawiajacy dotgcza do niniejszej SIWZ przedmiary robot, jako materiat pomocniczy, w celu zapoznania sie Wykonawcy
z charakterem przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ ilosci i charakter prac oraz dokona¢ wyceny
prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, zgodnie z
wtasnym rozpoznaniem przedmiotu zamoéwienia. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym
a przedmiarem robdt Zamawiajgcy za wiasciwe uzna zakres robdt oraz ich ilosci zawarte w projekcie budowlano -
wykonawczym.
3. Szczegdlne warunki realizacji zamowienia:

1). Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd i dojscia do wszystkich obiektéw
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonaé¢ w
uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorem tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac pod
nadzorem uzytkownika tych sieci.

2). Wykonawca zobowigzany jest do opracowania oraz uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.


http://www.wiszniamala.pl/

3). Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamoOwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wifasny koszt) na czynnych
ogodlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy.

4). Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbedng dokumentacje powykonawczg

5). Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich wtasciwe

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robét. W przypadku nieprzewidzianych
kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajacemu i wtascicielowi sieci
celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

6) Wykonawca dokona zgtoszenia rozpoczecia robdt gestorom sieci znajdujacych w rejonie prowadzonych robét. W
przypadku uszkodzenia urzadzen infrastruktury technicznej nalezy powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru oraz gestordw sieci. Uszkodzenia naprawié¢ na wtasny koszt.

7). Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, tacznie z geodezja
inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robdt, sporzagdzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji
w ewidencji gruntow i budynkdow sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja.

8). Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 ze zm.)

9). Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ z materiatéw wtasnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologia wskazang w
opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi
przepisami i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (SST) do SIWZ).

10) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

11) Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, przedmiaru robot , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ umowy. Roboty muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w
szczegOlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane zwane w dalszej czesci ,,PB” wraz z
przepisami wykonawczymi oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

12) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Powyzsze zmiany mogg byc¢
dokonane tylko za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i nie moga powodowac wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

13) Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzier odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg "robotami zaniechanymi". Sposéb
wyliczenia wartosci tych robét okresla § 13 ust. 3 niniejszej umowy. Rezygnacja z czesci robdt nastgpi na wniosek
Zamawiajgcego.

14) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzen przedstawionych w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia istotnych parametréw tych materiatéw/urzadzen.
Powyzsze zmiany moga by¢ dokonane tylko za uprzednia zgodg Zamawiajgcego i nie mogg powodowac wzrostu
wynagrodzenia Wykonawcy.

15) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy kosztorysu, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 24).

4. Strony zgodnie wskazujg, ze w przypadku rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy trescig jakichkolwiek dokumentéw
wskazanych w Umowie, w tym rowniez zatgcznikéw do Umowy (w szczegdlnosci okreslonych w § 1 ust. 2 Umowy), a
tredciag samej Umowy, pierwszenstwo ma tres¢ Umowy.

5. Wspélny Stownik Zamoéwien CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania
terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oryginaty dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §1 ust. 2
umowy stanowigcg integralng cze$¢ SIWZ oraz niniejszej umowy, a z ktorg Wykonawca zapoznat sie wczesniej na
etapie przygotowywania oferty. Z chwilg przekazania placu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ prawng
i finansowg za wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych na placu budowy oraz w zwigzku
z prowadzeniem robot. Ponadto Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnos$¢ za sprzet, materiaty i inne mienie
znajdujace sie na terenie budowy lub uzywane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, ze Zamawiajgcy nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za jego zniszczenie, uszkodzenie ani utrate, w szczegdlnosci na skutek kradziezy.

2. Strony ustalaja, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia do 30.10.2019r.



3. Za termin zakoniczenia przedmiotu umowy uwaza sie date zgtoszenia zakoriczenia roboét .

4. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu wytgcznie w przypadku wystgpienia wskazanych
ponizej okolicznosci — pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zgodnego ustaleniu okresu, o ktéry
przesuwa sie termin realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy
nie moze by¢ dtuzsze niz liczba dni w ktorych wystepowaty okolicznosci powodujgce zmiany:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot.

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (odmienne od typowych warunkdéw atmosferycznych
panujgcych w strefie wykonywania robdt), uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) wystagpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

g) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujgcych istotne zmiany w mysl| art. 36a ust. 5 ustawy
PB lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

h) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5. Whniosek o zmiane umowy wraz z informacjami uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany powinien zostaé¢ przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce
niezwtfocznie.

6. Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu wniosku , o ktérym mowa powyzej powiadomi Wykonawce
o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze ewentualny brak zgody Zamawiajgcego na zmiany terminu lub
terminéw wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespetnienie przez dane zdarzenie przestanek uzasadniajgcych zmiane
terminu lub termindw - pozostaje bez wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego

definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Netto: ......... zt

Podatek VAT: ......ccceueuue 7t

Brutto: .......ccoeevuueee zt

(stownie brutto: .......coceeeeeevvrecvenenne. ztotych /100)

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$é na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 6 i 7 oraz §4.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty
celne i inne zwigzane z wykonywaniem robot.

6. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowigzujg sie do podpisania aneksu do umowy
regulujgcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

3



7. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji przetargowe] ("robodt
zaniechanych", o ktérych mowa §1 ust. 4 pkt.3 niniejszej umowy) sposdb obliczenia wartosci tych robét zostanie wyliczony
zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 3 umowy.

84
Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robdt budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy to ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu
bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.

3. Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego,
ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktdrych mowa w niniejszym
paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru) lecz nie
czesciej niz w okresach miesiecznych. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru robdt wraz z kosztorysem,
ktdéry sporzadzony bedzie na podstawie cen jednostkowych roboét ujetych w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng
cze$¢ umowy. W przypadku robdt, na ktére w kosztorysie ofertowym nie okreslono ceny jednostkowej rozliczane one beda
w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji Wykonawcy z Zamawiajgcym przy udziale z inspektora nadzoru.

4. Przy sporzadzaniu kosztorysow dla dodatkowych robét budowlanych nalezy przyja¢ ceny czynnikdw produkcji (R, M, S,
Ko, Z) oraz naktady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowigcym integralng czes¢ umowy.

5. Warunkiem zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie przewyzszajgce wartos¢ umowna jest kazdorazowa uprzednia zgoda

Zamawiajacego na wykonanie takich robdt budowlanych.

§5
Sposadb rozliczenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

2. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego danego etapu robdt okreslonego w

harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy

3. W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest:

1) dotaczy¢ do kazdej faktury czeSciowej, jak i koricowej (jako zatacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotéw, ktére
wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi
zawierac: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkow finansowych naleznych poszczegélnym podmiotom musi by¢
rowna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢é ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcéw, bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz przez Kierownika budowy oraz
nadzér Inwestorski. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) przedstawi¢ Zamawiajacemu, najpdiniej na dzier poprzedzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy
oswiadczenia (oryginat), podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajacego faktyczne otrzymanie
zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W tym przypadku mogg zostac zastosowanie zapisy ust. 8 - 13 niniejszego paragrafu.

4. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

5. Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowic¢ bedzie protokot koricowy odbioru robét.

6. Zaptata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejsza umowa, nastgpi w formie przelewu na konto
WYKONawey Nrcceeecveeeeeceesnnsnnnses , W terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 3

7. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.



11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 7, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajgcego

§6
Podwykonawcy

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobisécie z wytgczeniem rob6t wymienionych w
ust. 2 lub 3.

2. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajgc
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktorych te zdolnosci byty wymagane tj: ................

3. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ................. nastepujace czesci zamowienia
.................................. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

4. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcg umowy o roboty

budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

. Wykonawca zobowiazuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub zmiany.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy
akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajgcy akceptuje
umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub zmiany, z wytgczeniem umowy o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy i jednoczesnie nie wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce podwykonawce i
dalszego podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym podwykonawcg umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury VAT lub rachunku,

5) przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koricowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,
podwykonawca i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

6) przedstawi¢ Zamawiajgcemu, najpozniej na dzien poprzedzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy
oswiadczenia (oryginat) podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w kliku formach
wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgoda Zamawiajgcego réwniez w formach wskazanych w art. 148 ust. 2
ustawy Pzp, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wptate przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego poprzez potracenia z wynagrodzenia za
czesSciowo wykonane roboty budowlane.

11. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia informujgce podwykonawce, ze:
1) jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedfozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,
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2) jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy
akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane,

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce podwykonawce
do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 stosowanych odpowiednio.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 10i 11 zostang wprowadzone w umowie
o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego podwykonawce.

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robét budowlanych oraz wykonawcéw umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia dla
Wykonawcy;

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i

wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na
odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac.
Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescié sie w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamdwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszgce sie do jakosci robot nie mogg przewidywac lub dopuszczaé wykonania przedmiotu objetego umowa o
podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

18.Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygorowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie

19.

20.

21.

dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka
odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu wysokos$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te czesé
prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu ofertowego

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego,
dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajacego.

W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajgcej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapfate wynagrodzenia w czesci
zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia.

Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badZz z uméw o
podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji
oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentdw pozwalajgcych ustali¢ zasadnos¢ lub wysokosé ewentualnych
roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci umodw, protokotow odbioru,
potwierdzen zaptaty, korespondencji itp.

§7
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

llekro¢ w umowie mowa jest o:

1) Pracach towarzyszgcych - nalezy rozumiec przez to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane
do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacje powykonawczg;

2) Robotach tymczasowych — nalezy rozumieé przez to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, oraz Dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, z wytgczeniem dokumentacji opracowywanej przez Wykonawce
we wiasnym zakresie).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie czynnosci i prace konieczne do nalezytego wykonania zobowigzania, o
ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nawet jesli nie zostaty one wprost wyszczegdlnione w Umowie, w tym w
szczegolnosci:

1) realizacja potrzebnych robdét tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie zasilania w wode i energie,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SST, w tym wykonanie prac
towarzyszacych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w zakresie przedmiotu
umowy;

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST;

4) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST;

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robét w zakresie okreslonym postanowieniami SST.

6) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania;
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7) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST;

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robét;

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

11)zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, tacznie z geodezjg inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich
robot, sporzagdzenia mapy powykonawczej;

12) przedtozenie wykazu podwykonawcoéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci zamodwienia przed
rozpoczeciem robot przez Podwykonawcéw — uwzgledniajac zapisy art. 647 Kodeksu Cywilnego;

13) przedtozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcéw w zakresie kadry technicznej (kserokopie uprawnien
budowlanych, dokumenty potwierdzajagce prawo do wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w
budownictwie) oraz dokumentacji potwierdzajgcej uprawnienia kierownika budowy / kierownikéw robdt;

14) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej Wykonawcy, a majacej wptyw na realizacje
niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

15) przekazanie, na dzien odbioru koricowego robét Zamawiajagcemu operatu kolaudacyjnego.

a) Operatem kolaudacyjnym jest dokument, na ktoéry sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robdt budowlanych (dokumentacja powykonawcza) Dokumentacja powykonawcza
sporzadzana i kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z postepem robét i odbiorami robdt
zanikajgcych, zakrywanych, lub podlegajgcych odbiorom czesciowym i musi by¢ dostepna do wgladu na zgdanie
Zamawiajacego. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in.: powykonawcze szkice geodezyjne, wyniki
wykonanych badan i sprawdzen, przeprowadzonych préb, dokumentacje fotograficzng prowadzonych robét, oraz
wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawag PB i Ustawg o wyrobach budowlanych
potwierdzajace, ze zuzyte materiaty budowlane s dopuszczone do obrotu oraz inne istotne dokumenty dla zadania.
Operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu w 2 egz.. ;

16) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

17) zabezpieczenia terenu robdt przed osobami postronnymi, a w szczegélnosci do przeciwdziatania wypadkom osdéb
trzecich, w tym réwniez do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z
nieprawidtowym oznakowaniem terenu robot oraz w zwigzku z ich nienalezytym wykonaniem,

18) zabezpieczenia Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie
mogg powstac wskutek prowadzonych robdt lub w zwigzku z zaktéceniami spowodowanymi pracami budowlanymi
w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — do
zrekompensowania Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu kosztow lub strat

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg PB oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz
innym pracownikom, ktdrych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

20) wywiezienia i unieszkodliwienia we wtasnym zakresie i na koszt wtasny, zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), ustawg z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 250), ustawg z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
z2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz Uchwatg Nr VI/XXV/222/12 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 21.12.2012r. w sprawie
utrzymania porzadku na terenie Gminy Wisznia Mata (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego z dnia
08.02.2013r., poz. 934 ze zm.) wytworzonych odpaddw powstatych podczas realizacji robét

21) zgtoszenie rozpoczecia robdt gestorom sieci znajdujgcych w rejonie prowadzonych robét. W przypadku uszkodzenia
urzadzen infrastruktury technicznej nalezy powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz
gestorow sieci. Uszkodzenia naprawié¢ na wtasny koszt.

22) sprawowania wtasnego i odrebnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunkow
bezpieczenstwa, ktérym teren budowy podlega.

23) W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane oraz podwykonawcom, ktdérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 143 b ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma
obowigzek przedstawia¢ Zamawiajagcemu do kazdej faktury protokét przerobowy, dotyczacy kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych robét (stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koricowej), ktéry musi zawieraé co najmniej nastepujgce
dane:

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca do dnia sporzgdzenia protokotu.

Protokét przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce,
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.



Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu protokotu przerobowego poczawszy od miesigca
nastepnego po miesigcu, w ktéorym Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu.
24) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem
jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamOwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2 Pzp. | zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten bedzie stuzyt takze pomocniczo dla okreslenia
gbrnej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.
25) dostarczenie map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Trzebnicy (w 3 egz.) w terminie do 30 dni od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru robét.
26) sporzadzenie harmonogramu rzeczowo finansowego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy
27) opracowania oraz uzgodnienia tymczasowe] organizacji ruchu na czas budowy
§8
Wymogi materiatowe
Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatéw witasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologig
wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi
przepisami i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (SST).

. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie do obiektow uzytecznosci publicznej i niezbedne do odbioru przez instytucje takie
jak sanepid oraz straz pozarna. Transport materiatéw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen
obcigzajg Wykonawce.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 poz. 1202 ze zm.) Parametry techniczne wbudowywanych materiatéow powinny byé potwierdzone aktualnymi
aprobatami technicznymi, atestami

. Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozy¢ do Zamawiajgcego wniosek materiatowy z propozycjg konkretnego materiatu
wraz z zatgczeniem certyfikatéw i atestu danego materiatu. Inspektor nadzoru oraz Zamawiajacy w terminie do 4 dni
roboczych akceptujg lub odrzucaja propozycje materiatowa.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonymi w SST.

Materiaty rozbiérkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST6. Materiaty z rozbidrki winny by¢
usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw, o ktérych mowa §7 ust. 3 pkt.20.
§9
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1) e e

2. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacego reprezentuje: ..........
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na
pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.
4. Wykonawca ustanawia osobe do kontaktu: ............. tel. e,
5. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
§10
Kary Umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opoznienie w wykonaniu robdt w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3

ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2;

2) za op6znienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 zt za kazdy dzien
opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 12
umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 za kaidy dzien przerwy,
stwierdzony przez Zamawiajgcego i potwierdzony przez Inspektora nadzoru;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w §3 ust. 1;

5) w razie braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
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podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
oraz 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien
przekroczenia terminu zaptaty;

6) w razie nie przedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy
lub projektu jej zmiany;

7) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okres$lonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany;

8) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

9) za kazdorazowe stwierdzenie uchybien w wykonywaniu lub nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, o ktérych
mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokosci 1 000 zt.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 10 000zt za kazde stwierdzenie oraz 1 000zt za kazdy dzien pracy
niezgtoszonego podmiotu,

11) za stwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego przypadki tamania przepisow BHP, w wysokosci 500

zt za kazdy stwierdzony przypadek.

12) za opodznienie w dostarczeniu map powykonawczych, o ktérych mowa §7 ust 3 pkt.24 w wysokosci 100zt za kazdy

dzien opdznienia.

13) za nie dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu finasowo-rzeczcowego w wyznaczonym terminie w

wysokosci 100zt za kazdy dzien opdznienia

14) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez wifasciwy organ nieprawidtowosci

skutkujacych wymierzeniem kary Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy obcigzy nig Wykonawce, na co Wykonawca
wyraza zgode.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145
ustawy Pzp.

4, Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy wartos¢ faktycznie poniesionych szkod
przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. Kary umowne bedg mogty by¢ potrgcane z kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na podstawie noty
obcigzeniowej, wystawionej po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe naliczenia kary.

6. Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doreczenia
zadania zapfaty tych kar.

7. Zamawiajacy moze usungc, w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar umownych i wykonania
zastepczego.

9. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmujg, ze Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowigzkéow takze w przypadku, gdy jest ono
nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajgcy domagajac sie zaptaty kary lub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolnic sie od odpowiedzialnosci
za opdinienie jedynie wykazujac, ze wylacznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajacego.

§11
Zasady Odbioru Robot
11.Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréow:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy i koncowy wykonanych robdét,
c) odbidr pogwarancyjny.

2. Poszczegdlne odbiory bedg nastepowaty po odbiorach tych robdét przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw.

3. Odbiory czesSciowe oraz odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikowych lub przewidzianych do zakrycia, to na wniosek
inspektora nadzoru zobowigzuje sie on do dokonania wskazanych przez inspektora nadzoru odkrywek i przywrécenia do
stanu poprzedniego na wtasny koszt i ryzyko.



4. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie w celu rozliczenia czesciowego wykonanych robét. Przystgpienie do odbioru
czesciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiajgcy dokonuje odbioru czesciowego podpisujac protokdt
odbioru czesciowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5. Odbior koncowy robdt polega¢ bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robdt wykonywanych na podstawie
dokumentac;ji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujgca odbioru robét przeprowadza
ich ocene jakosciows i ilosciowa na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonanych
robot z dokumentacjg projektowg, SST, normami, wytycznymi itp.

6. Komisyjny odbidr koricowy robét zorganizowany i przeprowadzony bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci wykonanych robét do odbioru.

7. Z czynnosci odbioru czesciowego robot spisany zostanie protokdt zawierajqcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru
ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestnikow odbioru. W trakcie odbioréw na podstawie stopnia zaawansowania robot sporzqgdzone zostanie Przejsciowe
Swiadectwo ptatnosci okreslajgce wartosé¢ odbieranych robét. Swiadectwo to bedzie podlegato sprawdzeniu i pisemnemu
zatwierdzeniu przez inspektorow nadzoru inwestorskiego w ramach czynnosci odbiorowych oraz podpisane przez
uczestnikdw odbioru.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na dzien odbioru koricowego robét protokotéw
odbioréw czesciowych i koricowych spisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

9. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego robdét Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowe;j
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego, w tym operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w §7 ust. 3 pkt. 15,
protokoty, o ktérych mowa powyzej.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koricowego robdt zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, jednakze nie dtuzszym niz 7 dni do dnia spisania protokotu, po czym zgtosi je ponownie do odbioru. W
przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie
dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;

10.2. nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2. odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungac sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w
czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

11. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o ich usunieciu.

12. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robét nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie
wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna zostata stwierdzona przed
uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa sie, ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili przejscia niebezpieczenstwa
na Zamawiajgcego.

14. Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakornczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji, o
ktorych mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z
przegladu strony umowy sporzgdzg protokot odbioru pogwarancyjnego zawierajacy potwierdzenie nalezytego spetfnienia
warunkdw rekojmi i gwarancji.

§12
Gwarancja
11. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy. Strony rozszerzajg okres

rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robat,
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze koricowym robét wad w dniu nastepnym po odbiorze koncowym robét.
3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.
4. Wady stwierdzone w okresie rekojmi Wykonawca usunie na wtasny koszt.
5. Wykonawca zapewnia, ze przystapi do naprawy gwarancyjnej niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia telefonicznego, lub
za pomocg poczty elektronicznej nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od zawiadomienia go o wadzie, a naprawa zostanie
wykonana w ciggu kolejnych 7 dni roboczych od daty przystgpienia do naprawy.
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6. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej,

to Zamawiajgcy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajgcy ich usuniecie.

7. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 5 badz niestawiennictwa na ogledziny
oraz nie wykonania przegladu, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajgcy moze powierzy¢ powyzsze wykonanie przedmiotowych
czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczy¢ kary umowne.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§13
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niewykonanej czesci umowy. Odstgpienie wywiera skutek ex nunc,

tj. wywotuje skutek od chwili ztozenia oswiadczenia woli o odstgpieniu, nie powodujgc po zadnej ze Stron obowigzku

zwrotu spetnionych juz swiadczen:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

2) Wykonawca opodznia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne
zeby zdotat zrealizowa¢ zamdwienie w terminie wskazanym w §2 ust. 2,

3) realizacji niniejszej umowy za pomocg podwykonawcow/ dalszych podwykonawcdéw, wobec ktérych nie
przedtozono Zamawiajgcemu zgodnie z niniejsza umowg projektéw umdw/ kopii umdw, zmian do nich albo
Zamawiajgcy w stosunku do przedtozonych projektéw umow/kopii lub ich zamian wyrazit zastrzezenia lub
sprzeciw, ktére nie zostaty uwzglednione,

4) ,Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umowqg w sposob niezgodny z Dokumentacjq przetargowq
lub SST, oraz nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiajgcego”.

5) suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

7) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane we
wniosku Wykonawcy

2. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy inspektor nadzoru sporzadzi inwentaryzacje robét, wg stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) koszty zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn
lezacych po jego stronie,

4) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej w pkt. 2, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztdw poniesionych z tego
tytutu

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone 3. Obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, sporzadzonych na
podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie wzajemnych rozliczen, w sposéb nie
umniejszajgcy uprawnien Zamawiajgcego z tytutu przystugiwania oraz mozliwosci domagania sie kar umownych za zwtoke
dotyczacy i zwigzang z wykonywaniem umowy oraz z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy bedzie mdgt odstapi¢ od umowy réwniez w przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy(art.
145 ustawy pzp) - odstgpienie od umowy, w tym przypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

§14
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co Stanowi: .......c..cccecueeee. zt (stownie ztotych: .....cccceveevieeces ztote ....... /100); w
formie
2. Czesc zabezpieczenia W WysSOKOSCi 70% tj. woevveerecresesasansnnsnes zt (z zastrzezeniem braku roszczerh Zamawiajacego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy) gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robdt zostanie zwolniona
w ciggu 30 dni po odbiorze kornicowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostata czesé
zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ..........cceceeveeene. ; zostanie zwolniona w
ciggu 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru gwarancyjnego, o ktérym mowa § 11 ust. 14

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac przez caty okres realizacji zamdwienia (w tym przez okres rekojmi)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie, wysokosci i na warunkach zgodnych z SIWZ i Prawem zaméwien
publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawce miato wygasnaé przed uptywem
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termindw w jakich powinno by¢ utrzymane zgodnie z Prawem zamdwien publicznych, SIWZ i Umowag, Wykonawca
najpozniej na 15 dni przed uptywem terminu waznosci ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione
zabezpieczenie. W szczegdlnosci dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamdwienia ulegt przedtuzeniu i/lub termin
uptywu okresu rekojmi ulegt opdznieniu w stosunku do terminéw wynikajgcych z SIWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego
obowigzku stanowi o nienalezytym wykonaniu Umowy przez Wykonawce i niezaleznie od innych uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu, moze stanowic przyczyne do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
obcigzajacych Wykonawce bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia.

4. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej i okreslonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z dowolnej
ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§15
Zmiany w umowie

1. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci takiej umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonywania istotnych zmian postanowient zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej umowie, w
SIWZ lub w ogtoszeniu o zamdwieniu. Postanowienia te stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode natomiast nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§16
Postanowienia koricowe
1. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
2. Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp.
4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego
rozwigzania, beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
5. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.
6. Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania Umowy uwaza sie date podpisania przez ostatnig ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Integralng czescig umowy jest:
1. Kosztorys ofertowy sporzagdzony metodg szczegotowa
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami:
3. Dokumentacja projektowa,
4. Szczegdtowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét
5. Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,

12



