2018.11.09 kosztorys szewce v4 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze /Kod CPV 45111200-0 /
1|Wycena Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym kpl.
d.1|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|Wycena Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie robot kpl.
d.1|wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej m?2
d.1/0811-02
analogia
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej szarej m?2
d.1/0811-02
analogia
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
5/KNR AT-03 |Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej m?2
d.1/0102-04
analogia
165 m2 165,000
RAZEM 165,000
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw i $cieku z obnizonej kostki m
d.1/0813-03
analogia
33 m 33,000
RAZEM 33,000
2 Roboty ziemne
7/KNR 4-01 Korytowanie pod poszerzenia jezdni m3
d.2/0102-06 z.
sz.2.2.
9902-02
analogia
poz.12*(0,04+0,05+0,2+0,15) m3 2,904
RAZEM 2,904
8/KNR 4-01 Korytowanie pod nawierzchnig zjazdu ms3
d.2|0102-06 z.
sz. 2.2
9902-02
analogia
poz.22*(0,08+0,03+0,2+0,15) m3 18,860
RAZEM 18,860
9/KNR 4-01 Korytowanie po nawierzchnie chodnika m3
d.2/0102-06 z.
sz.2.2.
9902-02
analogia
poz.25*(0,08+0,03+0,15) m3 13,780
RAZEM 13,780
10|KNR 4-01 Korytowanie pod pobocza ms3
d.2/0102-06 z.
sz. 2.2
9902-02
analogia
poz.37*0,15 m3 3,750
RAZEM 3,750
3/45233140-2 |Budowa nawierzchni /Kod CPV 45233140-2/
11|KNR 2-28 [Poszerzenia jezdni] Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 m?2
d.3/0501-01
poz.12 m2 6,600
RAZEM 6,600
12|KNR 2-31 [Poszerzenia jezdni] Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.3/0103-02 trukcyjne nawierzchni
analogia
poz.13 m?2 6,600
RAZEM 6,600
13|KNR 2-31 [Poszerzenia jezdni] Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o gru- |m2
d.3/0114-07 bosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
analogia
6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600
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14| KNCK-1 [Poszerzenia + jezdnia] Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.3|0407-07
poz.15 m2 204,000
RAZEM 204,000
15/KNNR 6 [Poszerzenia + jezdnia] Warstwa profilujgca AC16W m2
d.3/0311-04
poz.16 m?2 204,000
RAZEM 204,000
16|KNCK-1 [Poszerzenia + jezdnia] Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.3|0407-07
poz.17 m2 204,000
RAZEM 204,000
17|KNCK-1 [Poszerzenia + jezdnia] Siatka wzmacniajaca z wiokien szklanych i weglowych |m2
d.3/0407-07 wstepnie przesgczona asfaltem o wytrzymatosci min 100kN/m
poz.18 m?2 204,000
RAZEM 204,000
18/KNNR 6 [Poszerzenia + jezdnia] Warstwa wigzgca AC16W o grubosci 5 cm m?2
d.3/0311-04
poz.19 m2 204,000
RAZEM 204,000
19/ KNCK-1 [Poszerzenia + jezdnia] Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.3/0407-07
p0z.20 m?2 204,000
RAZEM 204,000
20|KNNR 6 [Poszerzenia + jezdnia] Warstwa $cieralna AC11S o grubosci 4 cm m?2
d.3/0311-08
204 m2 204,000
RAZEM 204,000
21 [Zjazd] Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 m2
d.3
poz.22 m?2 41,000
RAZEM 41,000
22|KNR 2-31 [Zjazd] Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3/0103-02 wierzchni
analogia
poz.23 m2 41,000
RAZEM 41,000
23|KNR 2-31 [Zjazd] Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po za- |m?2
d.3|0114-07 geszczeniu 20 cm
0114-08
analogia
poz.24 m2 41,000
RAZEM 41,000
24/KNR 0-11 [Zjazd] Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej 20x10x8cm ukta- |m?2
d.3/0316-04 dana na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
25/KNR 2-31 [Chodnik] Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |mz2
d.3/0103-02 wierzchni
analogia
p0z.26 m?2 53,000
RAZEM 53,000
26/KNR 2-31 [Chodnik] Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po  |m2
d.3/0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
analogia
poz.27 m2 53,000
RAZEM 53,000
27|KNR 0-11 [Chodnik] Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 20x10x8cm ukta- |m?2
d.3/0316-04 dana na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
4 Elementy drogowe
28/KNR 2-31 Rolka z 2 rzedow kostki betonowej 16cmx16cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4/0608-05 + |kowej
KNR 2-31 tawa betonowa zwykta z betonu C12/15
0402-03
analogia
33 m 33,000
RAZEM 33,000
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29/KNR 2-31 Krawezniki betonowe 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4|0403-03 + |Lawa z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki
KNR 2-31
0402-04
analogia
59 m 59,000
RAZEM 59,000
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe 20x22cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4/0403-03 + |wej
KNR 2-31 tawa z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki
0402-04
analogia
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 8x30cm m
d.4|0403-05 + |Lawa z betonu C12/15 pod obrzeza
KNR 2-31
0402-04
analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
5 Odwodnienie
32|KNR 2-33 Regulacja wysokosciowa wpustow deszczowych wraz ze zmiang lokalizacji elem.
d.5/0705-02 wpustu
analogia
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
33 Przebudowa istniejgcego rowu (zmiana przebiegu rowu, reprofilacja dna i m
d.5|analogia skarp)
35 m 35,000
RAZEM 35,000
34 Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi m?2
d.5
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
35 Remont przepustu - przepust betonowy o $r. 400mm, L=6,3m, na fundamencie|szt.
d.5 stabilizowanym cementem o gr. 30cm ze $ciankami czotowymi monolitycznymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Prace dodatkowe
36/ KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.6/0510-01 +
KNR-W 2-01
0510-02
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
37 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego gr. 15 cm m?2
d.6
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
38 Usuniecie drzew szt.
d.6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39 Roboty porzadkowe (profilowanie, wycinanie krzewdw, porzadkowanie terenu) |kpl.
d.6|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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